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Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que
celebran por una parte EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, representado en este acto por
su Directora General, Maestra Karla Guillermina Segura Juarez, a quien en lo
sucesivo se nombrara “EL ORGANISMO™ ademas de la Direccién de Obras
Plblicas e Infraestructura del Municipio de Zapopan, quien sera la encargada
de realizar la licitacion, supervision vy revision de la obra civil, a quienes en lo
sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominara “EL
ORGANISMO" y por otra parte la persona fisica Alfredo Flores Chavez, a guien
en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato se le denominara “EL
CONTRATISTA"; qguienes manifestaron tener celebrado un contrato de
conformidad a las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

.- DECLARA “EL ORGANISMO", QUE:

I.1.- Ser un Organismo Plblico Descentralizado de la Administracion Publica
Municipal con Personalidad Juridica y Patrimonio Propio, denominado
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan,
Jalisco, creado mediante Decreto numero 12,036 doce mil treinta y seis,
expedido por el H. Congreso del Estado de Jalisco, aprobado el dia 30 treinta
de marzo de 1985 mil novecientos ochenta y cinco, publicado en el Periddico
Oficial “El Estado de Jalisco”, el dia 13 trece de abril del mismo ano, en la
seccion Il del referido medio de difusion, en vigor al dia siguiente de su
publicacién.

1.2.- Su domicilio convencional para todo lo relacionado con la interpretacién
y cumplimiento del presente acuerdo de voluntades, se ubica en el niUmero
151 mil ciento cincuenta vy uno de la Avenida Laureles esquina Lazaro
Céardenas, Colonia Unidad FOVISSSTE en el Municipio de Zapopan, Jalisco.

.

I.3.- Que la Maestra Karla Guillermina Segura Juarez, ostenta el
Directora General y por ende cuenta con la personalidad juridica Ytacultades
legales para suscribir el presente contrato, lo cual acredita con el
nombramiento expedido a su favor por la Presidenta del Patronato del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Zapopan,
Jalisco, Sefiora Michelle Greicha Frangie, de fecha 11 once de octubre del
ano 2021 dos mil veintiuno, lo anterior en cumplimiento a los acuerdos
aprobados por el Patronato de “EL ORGANISMO”, asi como con lo dispuesto
en el articulo 09 nueve fraccion VIl octava del Decreto de Creacion referido
en el inciso a) de las presentes declaraciones; facultades que no le han sido
restringidas o modificadas de forma alguna.

.4- Que los objetivos de “EL ORGANISMQ" son proporcionar servicios
integrales de asistencia social a la poblacidon del Municipio de Zapopan,
Jalisco.

1.5.- Que sus representantes cuentan con las faqultades para obligarse en los
términos de este contrato de conformidad en 1@ dispuesto por los articulos 6
apartado B, fraccion V, 123 apartado A fraccion XX, fracciéon XXXXI inciso B.
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.L6.- En cumpllmlento del Reglamento de Asignacion y contratacion de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas para el Municipio de Zapopan.
Se formula acta de efectos de dejar constancia, por parte del Municipio de
Zapopan, Jalisco, de la celebraciéon de la junta publica de pronunciamiento del
fallo, respecto del procedimiento de Adjudicacion Directa, llevado a cabo de
conformidad con el Reglamento de Asignacion y Contratacion de Obras
Plblicas vy Servicios relacionados con las mismas para el Municipio de Zapopan,
Jalisco, con numero DOPI-MUN-DIF-IM-AD-159-2022 correspondiente a la
realizacion de los servicios consistentes en: trabajos de rehabilitacion del CDI 10,
segunda etapa, municipio de Zapopan, Jalisco.

I.7.- Expresando que, el Municipio de Zapopan, Jalisco, después de haber
realizado la evaluacion y estudio, de acuerdo con la normatividad vigente, se
determina adjudicar el contrato a “El Contratista”, el cual presento proposicion
con un importe total de $400,320.00 (cuatrocientos mil trescientos veinte pesos
00/100 M.N), lo anterior, por reunir las condiciones legales, técnicas vy
econdmicas regueridas por el Municipio, conforme a los criterios de
adjudicacién establecidos en las bases de la adjudicacion directa, ademas de
garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

1.8.- Con el objeto de cumplir con la partida presupuestal asignada al programa
Recurso Propios la Direccién de QObras Publicas e Infraestructura del Municipio
de Zapopan, Jalisco, supervisard y revisara las estimaciones de obra realizada,
sefalando cuales estimaciones deberan pagarse, todo este proceso se realizara
de esta manera, ya que el “ORGANISMO" no cuenta con Comité de Obra
Publica, para poder licitar, ni con la infraestructura material y humana para
supervisar la obra.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA" Que:

11.1.- Ser una persona fisica, originario de Guadalajara, Jalisco, de nacionalidad
mexicana, mayor de edad, el cual se identifica con credencial para votar
expedida por el Instituto Federal Electoral nimero | .misma que
se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con
motivo de la elaboracion del presente contrato.

I.2.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la
obra objeto vy que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos .
y tecnologicos suficientes para ello, con clave de Registro Federal de
Contribuyentes FOCA830904HTS8.

I1.4.- Con domicilio fiscal en Rafael Molina, nimero 16 dieciséis, Colonia Lazaro
Cardenas Sur, C.P. 44980 cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta, en el
Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo gue sefala para gue se le practiquen
las notificaciones, aun las de caracter personal, las gue surtiran sus efectos
legales mientras no senale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos
de este contrato.
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I.5.- Conoce todos los detalles concemientes a la obra requerida,
comprometiéndose a la ejecucion de este contrato poniendo para ello toda su
experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas eficientes para
la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

11.6.- Se encuentra registrado en el Padron de Contratistas de la “Secretaria de
Infraestructura y Obra Plblica del Gobiermne del Estado de Jalisco”, bajo numero
RUPC C-0753 vy que dicho registrd esta vigente.

I1.7.- Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones gue puedan influir
en los precios unitarios, tales como la ubicacién y condiciones acceso, época
del ano en la cual se realizaran los trabajos de acuerdo al programa, obras de
proteccion y senalamiento vial, condiciones del mercado de los insumos, mano
de obra, materiales y maguinaria en la fecha de iniciacion el presente contrato,
todo lo anterior independientemente de lo que dichos precios incluyan por
razon del costo directo, del indirecto de la utilidad y de los cargos adicionales
establecidos y que el pago sera por unidad de obra terminada a satisfaccion de
la Direccién de Obras Pldblicas e Infraestructura.

11.8.- Que la ejecucidn de la obra se ajustara al importe establecido en la clausula
segunda. Si existiera retraso en la ejecucion de la obra no imputable a la
Direccion de Obras Publicas e Infraestructura, como lo pudiera ser la incorrecta
y/0 ineficiente operacion de equipo e instalaciones de “El Contratista” de
ninguna forma implicaran cambio alguno a los precios unitarios cotizados.

11.9.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece el Reglamento de
Asignacion y Contratacion de Obra Plblica para el Municipio de Zapopan,
Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 v 3 gue contienen: 1). -
Programa general de ejecucion de los trabajos; 2). - Catalogo de conceptos,; y
3). - Términos de referencia, mismos que debidamente fimrmados por las partes
integran el presente contrato. Que ha presentado el programa de obra por
partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de analisis de precios de la,
obra motivo del presente contrato.

11.10.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta gue no se encugfitra en los
supuestos previstos en el articulo 48 de la Ley de Obra Publica para el Estado de \
Jalisco y sus Municipios, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 25
veinticinco de agosto de 2022 dos mil veintidds.

I1.11.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con
documento actualizado expedido por el Servicio de Administracion Tributaria
(SAT) en la que se emite opinion sobre el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Coédigo Fiscal
de la Federacion.

AMBAS PARTES™ DECLARAN:

lIL1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asicomo
a lo establecido por los articulos 1260, 1267, 1269, 1271, 1272 y demas relativos y
aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.
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.2.- Que aceptan las especificaciones técnicas de construccion,

presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, y detalles de la
obra.

lll.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas gue lo integran, asi
COMO a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece el Reglamento de Asignacion y Contratacion de Obras Publicas v
Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco,
Jalisco y la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su
Reglamento, asi como las disposiciones administrativas gue le sean aplicables.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se
consigna en las siguientes:

CLAUSWULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL ORGANISMQO” encomienda a “El
Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra denominada: Trabajos de
Rehabilitacion del CDI 10, segunda etapa, Municipio de Zapopan, Jalisco, bajo
su responsabilidad, direccion profesional y hasta su total terminacién, el cual se
apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos,
firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de conceptos; vy 3).-
Especificaciones técnicas de construccion, documentos que se anexan al
presente y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL NTRATO.- El costo de la obra objeto de este
contrato es por la cantidad de $345,103.45 (trescientos cuarenta y cinco mil
ciento tres pesos 45/100 M.N.), mas $55,216.55 (cincuenta y cinco mil doscientos
dieciséis pesos 55/100 M.N.), de I.V.A. para un monto total de $400,320,00
(cuatrocientos mil trescientos veinte pesos 00/100 M.N.), dicha cantidad solo
podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El
Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo
del pago, independientemente de las responsabilidades en gue incurra, para lo
cual “El Contratista” debera observar las especificaciones que la Direccion de
QObras Publicas e Infraestructura sefale.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “El Contratista” se obliga a realizar los
trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 22 veintidds dias naturales,
por lo gue debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 09 nueve de
septiembre de 2022 dos mil veintidds, v concluirla el dia 30 treinta
septiembre de 2022 dos mil veintidds, conforme al calendario de obra
entregado para la realizacion de la obra.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo
previsto en el programa general de ejecucion de los trabajos, pactado en este
contrato.

cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debéera tramitar
y obtener de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias,
derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de
propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacidbn de impacto
ambiental.
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Asimismo, “EL ORGANISMO" se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”
el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este
contrato, asi como los dictamenes, permisos v licencias gue se requieran para
su realizacidon, cuya tramitacion sea competencia de “EL ORGANISMO™
observando tanto “EL ORGANISMO” como “El Contratista” las disposiciones
que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccién
gue rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “EL ORGANISMO” en la entrega oportuna del o
de los inmuebles en los que se llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista”
prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion
de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los
inmuebles citados.

QUINTA. - ANTICIPOS. - “EL ORGANISMO" otorgara por concepto de anticipo
el 30% (treinta por ciento) del valor de la obra como anticipo, el cual asciende a
la cantidad de $120,096.00 (ciento veinte mil noventa y seis pesos 00/100
M.N.) incluye LV.A, para que “El Contratista” inicie los trabajos, la compra y
produccion de materiales y demas insumaos.

El importe del anticipo sera puesto a disposicion de “El Contratista” antes de la
fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra entrega de la garantia del
anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando “El Contratista™ no entregue
la garantia de anticipo dentro de los 15 guince dias naturales siguientes a la fecha
de notificaciédn del dictamen, no procedera el diferimiento vy, por lo tanto,
deberé iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

El anticipo sera amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional
al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la
estimacion final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista”
serda motivo de diferimiento, para lo cual “El Contratista” debera presentar en
tiempo, la solicitud de reprogramacion de inicio, anexando a la misma, copia
del depdsito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 30 treinta dias a

partir de la fecha de inicio estipulada en este contrato, en caso de gue “El ,°

Contratista” no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendra dergcho
a gue se le autorice el nuevo programa de obra.

Plazo para presentar documentacion de anticipo. - “El Contrati , tiene un
plazo para presentar la documentacion completa para el pago deél anticipo de
5 cinco dias habiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el
atraso en el cumplimiento de este requisito se considerara como atraso
imputable a “El Contratista” sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. “EL
ORGANISMOQO™ no otorgara anticipo para estos trabajos.

Reintegro de Anticipo.- Cuando por causa injustificada of por rescision de
contrato "El Contratista® dejase de amortizar el anticipo otorgado, se sujetara a
lo dispuesto por el articulo 100 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, para el cual indica gue debe reintegrarse en un plazo
no mayor de 10 diez dias naturales, contados a partir de la notificacion de
rescision, de no ser asi, debera pagar gastos financieros conforme a la tasa de
recargo gue se establezca en la Ley de Ingreso vigente. Los gastos financieros
se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias calendario
desde gue se vencid el plazo hasta la fecha en gue se liquide la cantidad al
Municipio.

PARTE INTEGRANTE DFl CONTRATO DF OBRA PUBLICA A PRFCIOS UNITARIOS POR TIEMPO DFTFRMINADO
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SEXTA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato,

comprendidos en el proyecto vy en el programa, se pagaran con base en
precios unitarios donde se incluye el pago total gue deba cubrirse a “El
Contratista™ por los gastos directos e indirectos gue originen las obras, el
financiamiento la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este
contrato a cargo del propio Contratista, los cuales se apegaran a la formulaciéon
de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas gue abarcaran periodos
mensuales como Maximo, las cuales seran presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompanada de la documentacidon soporte
correspondiente dentro de los 6 seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, siendo este el Ultimo dia de cada mes, con el
objeto de conciliar volimenes y en su caso autorizar la estimacion
correspondiente. En caso de que gueden diferencias se resolveran en la
siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 quince dias naturales
siguientes a la presentacion de las estimaciones, para realizar su revision vy
autorizacion, “EL ORGANISMQO" debe pagar las estimaciones por trabajos
ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 veinte dias
naturales, contados a partir de su autorizacion por la residencia de obra
correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son
independientes entre si, cualguier tipo y secuencia es soélo para efecto de
control administrativo.

En caso de gue "ElORGANISMO” realice algun pago en exceso, “El Contratista”
debera reintegrar estas cantidades mas los intereses correspondientes
conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la
Federacion, en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por los
dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las
cantidades a disposicidon de “El ORGANISMO”.

La autorizacion de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra
designada por la “La Direccidbn de Obras Plblicas e Infraestructura del
Municipio de Zapopan, Jalisco”, por lo gue la fecha de aceptacion vy firma d
estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora, “El ORGANISMO” se
reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes o mal ejecutados y los
pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son

aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin gue por este concepto Qs ~

precios unitarios convenidos deban modificarse.

SEPTIMA. - PRESENTACION DE ESTIMACIONES. - “El Contratista” resp
de la obra debe formular las estimaciones de los trabajos ejecutadogfcon una
pericdicidad no mayor de un mes y presentarlas al residente de obra, para su
validacién, acompanada de la documentacién que acredite la procedencia de
su pago, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para el
pago de las mismas, gue haya fijado la Direccién de Obras Publicas e
Infraestructura en el contrato.

La conciliacion y validacion de los generadores debera realizarse dentro de los
seis dias siguientes a su entrega, los generadores se formalizaran con la firma
de aceptacion del residente y el responsable de obra.

A PRFSFNTF ~OJA FORMA PARTF INTFGRANTE DFL CONTRATO DF OBRA PUBILICA A PRFCIOS UNITARIOS POR TIFMPO DFTERMINADO
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En el supuesto de que en el generador surjan diferencias numeéricas que
obstaculicen su conciliacion, el término de validacién, se ampliara por tres dias
y se darad cuenta al superior jerarquico del servidor publico residente, si
transcurrido el plazo sehalado anteriormente no se logra conciliar el generador
se asumira la propuesta de la residencia, cuyos términos se plasmara en la
estimacion gue corresponda.

Llegada la fecha de corte y validado el Ultimo generador del periodo de que se
trate, el responsable de obra tendra seis dias para entregar al residente el
paguete gue contenga la estimacién, generadores validados y factura,
correspondientes.

Recibida la documentacion a que se refiere el parrafo anterior, la Direccidn  de
Obras Plblicas e Infraestructura, deberd entregar la informacion de la
estimacion dentro de los cinco dias naturales siguientes, para ser remitido a “El
Organismo” para su verificacion y pago.

Los ajustes econdmicos que resulten por el desahogo de una conciliacion por
disconformidad de un generador se aplicaran a la siguiente estimacion.

Cualguier disconformidad del responsable de obra respecto a la validacion de
los generadores podra hacerlo valer ante la residencia hasta antes del
vencimiento del plazo sefalado en el articulo 112 numeral 3 de la Ley de Obra
Plublica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son
independientes entre siy, por lo tanto, cualguier tipo y secuencia sera solo para
efecto de control administrativo.

“El Organismo” responsable del pago, tendra un plazo de 20 dias naturales pa
realizar el pago al contratista, mismo que se computara a partir de la recepcio
de la documentacion correspondiente por parte de la Direccidon de Obras
Plablicas e Infraestructura, En caso de incumplimiento en los pagos de
estimaciones y de ajustes de costos, “El Organismo” responsable del pago, a
solicitud del contratista, debera pagar una indemnizacion conforme a la Ley de”
Obra Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 3

OCTAVA. - CESION DE LOS DERECHOS DE COBRO Y/O ECHOS DE
CREDITO BAJO EL ESQUEMA DE FACTORAJE. - “El Contratista” no podra
transferir los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato en
forma parcial o total a favor de cualesguiera otra persona fisica © moral, con
excepcion de los derechos de crédito, en cuyo caso “El Contratista™ debera
solicitar por escrito a “EL ORGANISMO”, su consentimiento, quien resolvera lo
procedente, en un término de 10 diez dias naturales contados a partir de su
solicitud.

“El Contratista® podra optar por cobrar sus derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajo ejecutados, bajo el esquema de factoraje financiero
con cualquier Institucion Financiera, que, conforme a la legislacion aplicable,
pueda otorgar el producto, en cuyo caso “EL ORGANISMO”, quien resolvera lo
procedente, en un término de 10 diez dias naturales contados a partir de la
solicitud. "EL ORGANISMO” no podra rechazar la autorizacion de la cesion de
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados y/o los
derechos de crédito bajo el esquema de Factoraje sin causa o razon justificada.

NOVENA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Concdptos No Previstos en el
Catalogo. Cuando a juicio de “EL ORGANISMO” sea negesario llevar a cabo
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trabajos gque no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran
en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato gue sean
aplicables a los trabajos de gue se tratan, “La Direccién de Obras Plblicas e
Infraestructura del Municipio de Zapopan, Jalisco™ estara facultado para
indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a
dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el
presupuesto que forma parte del presente contrato y “La Direccién de Obras
Publicas e Infraestructura del Municipio de Zapopan, Jalisco” considera
factible precio ya establecido en el contrato, procedera a determinar los
nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los
trabajos conforme a dichos precios.

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma
establecida en el parrafo anterior, “El Contratista” a requerimiento de “La
Direccion de Obras Publicas e Infraestructura del Municipio de Zapopan,
Jalisco”™ y dentro del plazo que este senale sometera a su consideracion los
nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivos analisis en el
entendimiento de gue, para la fijacion de estos precios debera de aplicar el
mismo criterio de costos y rendimientos de insumos gue se hubiese seguido
para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato, “EL
ORGANISMO" resolvera en un plazo de 5 cinco dias habiles, en caso de que no
dé contestacion a la solicitud, se entendera como negada.

D) La autorizacion de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos
no implicara la ampliacion automatica del techo financiero, su autorizacion
procedera siempre y cuando “EL ORGANISMO" cuente con los recursos
financieros autorizados.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 treinta dias naturales postericres a la
altima fecha de terminacién autorizada, para solicitar la autorizaciéon de pago
de cualguier concepto extraordinario requerido para la terminacion de la obra
y que haya sido solicitado por “La Direccibn de Obras Plablicas e
Infraestructura del Municipio de Zapopan, Jalisco” en el entendido qgue,
después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista”
derecho al pago de los mismos.

“El Contratista”, no podra, sino por consentimiento expreso de “La Direccio
de Obras Publicas e Infraestructura del Municipio de Zapopan, Jalisc
realizar trabajos cuyo importe sea mayor al estipulado en la clausula segunda.
De lo contrario, de no existir dicha autorizacion por parte de “La Direccion de
Obras Publicas e Infraestructura del Municipio de Zapopan, Jalisco” los
trabajos gue realice “El Contratista” que excedan del importe establecido en la
clausula segunda, guedaran en beneficio de “EL ORGANISMO” sin derecho de
retribucion a “El Contratista”.

s

DECIMA. - GARANTIAS: “E| Contratista” debera otorgar garantias en ap#f&cion
a lo dispuesto por los articulos 65, 66 y 67 del Reglamento de Asi
Contratacion de Obras Publicas Servicios Relacionados con las Misrfas para el
Municipio de Zapopan, Jalisco y lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra
PUblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas del presente contrato “El Contratista” presenté la pdliza de fianza
numero BKY-0666-0128552 cero, sels, seis, seis, cero, uno, dos, ocho, cinco,
cinco, dos de fecha 08 de septiembre de 2022 dos mil veintidds, por la cantidad
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de $40,032.00 (cuarenta mil treinta y dos pesos 00/100 M.N.), por el 10% (diez
por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor
agregado, otorgada por Berkley México Fianzas S.A; a favor de °“EL
ORGANISMO".

a). - La fianza se otorga atendiendo a todas y cada una de las estipulaciones
contenidas en el contrato mencionado;

b). - La fianza garantiza el 10% diez por ciento del importe de los trabajos
contratados;

c). - Cuando los trabajos materia del contrato se realicen en mas de un ejercicio
presupuestal, esta fianza se sustituird por otra equivalente al 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos no ejecutados, incluyendo en dicho importe
los montos relativos a los ajustes de costos y modificaciones contractuales, si

las hubiere;
Gobi@mo de d). - Que de la presente fianza se podrd presentar reclamacion dentro del
Zap pan periodo de vigencia establecido en el contrato, e incluso, dentro del plazo de

tres anos posteriores, contados a partir del dia siguiente en que concluya la
vigencia del mismo, atendiendo al articulo 174 de la Ley de Instituciones de

Seguros y de Fianzas; presentada la reclamacion se atendera a lo establecido
Av Laur & s en el articulo 175 del mismo ordenamiento;
Colonia Ubicdad FOVISSSTE
Zapopan @allsco, Méndc o
Tal 33 383 3444 e). - En el caso de que “el municipio de Zapopan otorgue prorrogas o esperas
wwwdfdpopangobrx g “E| Contratista”, derivadas de la formalizacién de los convenios de

modificacién al plazo de ejecucidon, la vigencia se estd flanza quedara
automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera,
la gue continuara vigente hasta la ejecucion y terminacion total de los trabajos
objeto del contrato;

E f). - La afianzadora renuncia a la proporcionalidad si el cumplimiento es menor
| al 80% del total de las obligaciones garantizadas, es decir, si el cumplimiento de
: la obligacién garantizada es menor al 80% no opera la proporcionalidad; pero
* ‘ si el cumplimiento de la obligacién es del 80% o mayor, entonces si aplica |
proporcionalidad y solo seréa exigible a la fianza en la misma proporcién gque se
haya dado incumplimiento respecto al total de las obligaciones garantizadas;

g). - La fianza garantizada el cumplimiento de todas y cada una de las

total de los trabajos materia del contrato de referencia, aun cuando parte de
ellos se subcontraten con la autorizacion de “El Municipio de Zapopan”; !

‘ h). - La fianza se haré efectiva a partir de la fecha en que le sea nopficada a “El
! - Contratista” la resolucion de rescision administrativa del contrato;,

). - Esta flanza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante
la sustanciaciéon de todos los recursos legales o juicios gue se interpongan por
parte de “El Contratista” o de “El Municipio” de Zapopan, hasta que se pronuncie
resolucién definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia
no podra acotarse en razéon del plazo de ejecucion del contrato principal o
| fuente de las obligaciones o cualguier otra circunstancia,

). -La flanza se liberara cuando “El Contratista” haya cumplido fcon todas y cada
una de las obligaciones estipuladas en el contrato, haga pagad total y en forma
' i incondicional de los saldos gue resulten a su cargo en el finiguito, y haya suscrito
el acta de extincién de derechos y obligaciones, siendo indispensable la
conformidad expresada y por escrito de “El Municipio” de Zapopan, sin cuyo
requisito no procedera la cancelacion de la presente fianza y, en consecuencia,
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esta continuara vigente; y

k). - La instituciéon de fianza acepta expresamente someterse al procedimiento
de ejecucion establecido en los articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de
la ley de instituciones de seguros y de fianzas, para la efectividad de la presente
garantia, procedimiento al que también se sujetara para el caso de cobro de
intereses que prevé el articulo 283 del mismo ordenamiento legal, con motivo
del pago extemporaneo del importe de esta pdliza de fianza.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista™ derivadas
de la formalizacion de convenios de ampliacion al monto o al plazo de
ejecucion del contrato, “El Contratista”™ debera obtener la modificacion de la
flanza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiguito resulten saldos a cargo de “El Contratista” v
éste haga pago de la totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de
los 20 veinte dias naturales siguientes a la fecha del finiguito. EL ORGANISMO”
debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario “EL ORGANISMO"
procedera a hacer efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se haya
notificado a “El Contratista” la resolucion de la rescision administrativa del
contrato.

De vicios ocultos y defectos. - Para garantizar los defectos y vicios ocultos de
todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% diez por ciento del importe
de los trabajos realmente ejecutados a favor de El Municipio de Zapopan,
Jalisco, la cual estara vigente por un afno contado a partir de la fecha del acta
de recepcion fisica de los trabajos.

“EL ORGANISMO" debera redactar un informe sobre el estado de la obra
recibida, dentro de los 15 (quince) dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia.

Si el informe es favorable, “EL ORGANISMO” procedera a la devolucion o
cancelacion de la garantia y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias
en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de
garantia, “EL ORGANISMO" procedera a dictar las instrucciones oportunas a “El
Contratista”, para la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo
para ello, durante el cual continta encargado de la conservacién de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes plblicos para exigir ant
autoridades competentes el pago de las cantidades no cubiertas d
indemnizacion gue a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
garantias constituidas conforme a esta Ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las flanzas no se perfeccionara el contyﬁb
y no surtird efecto alguno. 4
DECIMA PRIMERA. - SEGUROS. - Entretanto la obra no haya sido r ida por
“EL ORGANISMO", total o parcialmente en los términos del articulg 111 de la Ley
de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los riesgos vy
responsabilidad por el acontecimiento de siniestros de cualquier tipo durante
su ejecucion correran por cuenta de “El Contratista”™.

“El Contratista” debera contratar seguros para el personal a su cargo para la
ejecucion de la obra, en los términos de las leyes laborales y aguellos que
respondan por danos a terceros, a la obra y por robo de materiales y equipo de
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instalacién permanente de conformidad con el articulo 99 de la Ley de Obra
Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para dar cumplimiento al articulo citado en el parrafo anterior, “El Contratista”
presentd la pdliza numero 02-07-009609-000-01 cero, dos, cero, siete, cero,
cero, nueve, seis, cero, nueve, cero, cero, cero, cero, uno de fecha de vigencia
del 09 nueve de septiembre de 2022 dos mil veintidds, por la cantidad de
$5,684.00 (cinco mil seiscientos ochenta cuatro pesos 00/100 M.N.) por el 10%
diez por ciento del valor total de su propuesta incluido el Impuesto al Valor
Agregado (L.V.A), por concepto de seguros, otorgada por Berkley México
Seguros S.A. de C.V. a favor de la Tesoreria Municipal.

DECIMA SEGUNDA. - AJUSTE DE COSTOS. - Sidurante la vigencia del presente
contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier
naturaleza no previstos en el mismo, pero gue de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un
aumento o reducciéon de los costos de los trabajos aln no ejecutados, dichos
costos deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

Para los supuestos del parrafo anterior, la revision de los costos se hara de
conformidad con el articulo 106 de la Ley de Obra PlUblica para el Estado de
Jalisco vy sus Municipios.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando el porcentaje
de indirectos vy utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su
aplicacion sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato en
caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa
vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisidon y ajuste de
costos, se sujeta a lo siguiente:

En el caso de obras en gue se tenga establecida la proporcion en que interviene
los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste podré’,l e
determinarse mediante actualizaciébn de los costos de insumos en qué
interviene en dichas proporciones. d

En este supuesto “EL ORGANISMO" podra optar por este pr dimiento
cuando asi convenga para lo cual debera agrupar aguellas obrds o contratos
gue por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se
determinaran para cada grupo de obras o contratos y se aplicara
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerira que “El
Contratista” presente documentacién justificaria, estando vigente el contrato
el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, debera
cubrirse por parte de “EL ORGANISMO” a solicitud de “El Contratista”, a mas
tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que “EL
ORGANISMO” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en gue se haya producido el
incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra
faltante del total conforme al programa de ejecucion pactado, © en su caso de
existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa gue se
hublese convenido. “EL ORGANISMO" podra modificar el proyecto,
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado
por escrito al representante de “El Contratista™ las modificaciones se
consideran incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para ambas
partes.

.
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“El Contratista” por ningln motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que
no estén contemplados en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se
autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

DECIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA.-Por su parte “El Contratista” se
obliga a tener en el lugar de los trabajos anticipadamente a un profesional que
lo represente, el cual debera ser especialista en la materia, previamente
aceptado por “EL ORGANISMO™ y cuya aceptacion la podra revocar a su
criterio, el representante de “El Contratista”™ debera estar facultado para
ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y
objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a
nombre y por cuenta de “El Contratista”.

DECIMA CUARTA. - BLIGACIONE BRERO-PATRONALES. - “El
Contratista” como empresario y patron sera el Unico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos
publicos, derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a
responder por todas las reclamaciones gque los trabajadores presenten en su
contra o contra “EL ORGANISMO™ en relacion con los trabajos objeto del
presente contrato. Asi como también con guienes les suministre materiales
para la misma, por lo que “EL ORGANISMQO” sera ajeno a cualguier reclamacion
proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualguier
responsabilidad derivada de este caso.

DECIMA QUINTA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA". - Para el
cumplimiento del presente contrato, “El Contratista”™ se obliga a emplear
personal técnico especializado para la ejecucidén de los trabajos objeto del
presente contrato.

RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

DECIMA SEXTA. - DANOS A TERCEROS. - “El Contratista”™ sera el Gnico
responsable de los danos y perjuicios gue con motivo de la obra se causen a
“EL ORGANISMO" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato,
por inobservancia de las disposiciones dadas por éste o por las violaciones a las
Leyes y Reglamentos aplicables.

DECIMA SEPTIMA. - SUBCONTRATOS. - “El Contratista® no podra
encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucion total
o parcial de la

obra, salvo autorizacidn expresa previa y por escrito por parte de
ORGANISMO" vy en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar
otra empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto
de trabajos especializados de la misma obra o adguiera materiales o equipo
gue incluyan su instalacion, deberéa solicitarlo por escrito con 15 quince dias d /
anticipacion a “EL ORGANISMO" acompanando la Documentacions
correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de
la ejecucidon de las obras, sin que el tercero quede subrogado en nlng de
los derechos de aguel.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando las obras no se ha realizado
de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones
de “EL ORGANISMO", este ordenara su reparacion o reposicion inmediata con
las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El
Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “EL
ORGANISMO" silo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial o total
de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que
esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado para la terminacion de las obras.
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DECIMA NOVENA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de “EL
ORGANISMO" llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de
esta o en los lugares de adqguisiciéon o fabricaciéon, con cargo a “El Contratista”.

VIGESIMA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “El
Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de
la obra, las causas de incumplimiento presentadas v justificadas a través de la
residencia en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de mora
de la empresa.

VIGESIMA PRIMERA. - SEGURIDAD DE LA OBRA. - “El Contratista” se obliga a
adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a
ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefales y medidas preventivas
y de orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los
trabajos que se realizan, de causarse cualguier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacion del rotulo de obra,
con cargo a sus gastos Indirectos y conforme a los lineamientos senalados por
“EL ORGANISMO” mismos que se describen en el anexo, en caso de
incumplimiento “EL ORGANISMO” lo proporcionara y su costo sera descontado
del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA SEGUNDA. - VICIOS OCULTOS. - Cuando aparecieren desperfectos
o vicios de la obra dentro del ano siguiente a la fecha de su recepcién, “EL
ORGANISMO" ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo gue hara “El
Contratista™ por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 diez dias habiles,
“EL ORGANISMO” |, podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los
trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aungue ésta haya sid

recibida y aprobada, exime a “El Contratista” de la responsabilidad en gque
pudiere incurrir por vicios ocultos gue después resulten y gue provengan por
defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados, vy, por
lo tanto, “EL ORGANISMO" podra con cargo a “El Contratista”™ encomendar los
trabajos a un tercero ¢ efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza
otorgada para tal efecto. '

VIGESIMA TERCERA. - SUPERVISION. - “EL ORGANISMO" a tggfés de los
representantes que para el efecto designe, tendran el derecho a supervisar en
todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como los materiales gue en
ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones vy
observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de
gue se ajuste al proyecto y modificaciones gue se consideren pertinentes.

VIGESIMA CUARTA. - DE LA BITACORA. - La bitdcora es el instrumento técnico
gue, por medios de comunicacién convencional, constituye el medio de
comunicacion entre “EL ORGANISMO"™ vy “El Contratista”, en el cual se
registraran los asuntos y eventos de importancia gue se presenten durante la
ejecucion de los trabajos.

El uso de la bitacora sera obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se

hara por los medios convencionales. EF
VIGESIMA QUINTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE\LA OBRA. - “EL

T
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ORGANISMO" verificara que las obras objeto de este contrato se estén
ejecutando por “El Contratista® de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual
comprobara periddicamente el avance y la calidad de las obras en la
inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA SEXTA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - Las penas
convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas
establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento
en la fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente,
estipulandose lo siguiente:

Pena por incumplimiento en tiempo. - “EL ORGANISMO" tendra la facultad
de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se estan
ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente
pactadas, para lo cual “EL ORGANISMO”™ comparara mes a mes el avance

Gobierno de

z ap op an contra el programa v los trabajos efectivamente ejecutados.
Si como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se
advierte que el avance de los trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea
por causas imputables a “El Contratista”, “EL ORGANISMO” procedera a hacer
;’L"‘f’:jm, «ce @s retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso
Ze Jalisoo, Médce en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente formula:
::” UErApOpan gob.ITT Sancién por imcumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversion contratada
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega. - Ademas de la pena por incumplimiento en
tiempo, se aplicarad una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se
ird& incrementando en la medida en que “El Contratista™ no entregue
totalmente terminada la obra, dicha sancion se calculara segun la siguiente
formula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x (ic-ie) x (ftr-fta) /30

IC= Inversion contratada.

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
FTR= Fecha de terminacion real de la obra.

FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra.

Pena por atraso en finiquito. - “El Contratista” se obliga a pr
documentaciéon completa de finiquito de la obra a la Direccic
Plblicas e Infraestructura, a mas tardar 30 treinta dias naturales a la fecha
autorizada de terminacion. En caso contrario sera considerado en estado de
mora para nuevos contratos. La presentacion tardia de finiguitos causa grave
perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacidn de los
recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualguier
otra causa, que a juicio de “EL ORGANISMO"™ no sea imputable a “El
Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas senaladas
anteriormente, “EL ORGANISMO” podra exigir el cumplimiento forzoso del
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contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

VIGESIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - De conformidad
con el articulo 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios, para que tenga validez la prorroga debe
solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 tres dias héabiles de ocurrido el
evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la
Direccién de Obras PlUblicas e Infraestructura, ésta tendra un plazo de 5 cinco
dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular,
si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y
cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la proérroga
debera adecuarse el calendario de obra.

“EL ORGANISMO” tendré dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo
la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la
realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El
Contratista”.

Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad
de efectuar adecuaciones al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir
o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacion de
trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “EL
ORGANISMO", quien en atencién a los razonamientos y justificaciones
expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o presupuestos gue le
presente “El Contratista® o determinen a juicio de “EL ORGANISMO", sin
perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos,
tendra la opcién de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacion de los
trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién
estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribira un
convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras.
El convenio podréa ser autorizado hasta por un 25% veinticinco por ciento por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista™
garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varjaf el objeto
del proyecto, se podran celebrar convenios adicionales, de conformidad con
el articulo 102 de la Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos
bajo la responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o
quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podran de modo
alguno afectar las condiciones gue se refieren a la naturaleza y caracteristicas
esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier
forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Dichas modificaciones podran realizarse, o mismo en aumento gue en
reduccién del plazo de ejecuciéon o monto del mismo. Si se modifica el plazo,
los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del porcentaje
de variaciobn se hard con respecto del plazo pactado en este contrato;
refiriéndonos al monto, la comparacion se realizara en base al monto
convenido en la clausula segunda, “El Contratista”™ y “EL ORGANISMO” deberan
revisar los indirectos vy el financiamiento originalmente pactados y determinar
la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de gue estas se
presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan contar por escrito y, una vez
autorizados los incrementos o reducciones gue resulten, se aplicaran a las
estimaciones en gue se generen o se hayan generado.
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Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos seran independientes
a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aun
cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo
documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que
los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive
las causas que originen la celebracion de los convenios modificatorios o
adicionales, segun sea el caso, considerandose estos partes de este contrato v
obligatorias para “El Contratista” y “EL ORGANISMO?” las estipulaciones que en
los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o
en plazo, dichos conceptos se deberan considerar y administrar
independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control v
seguimiento adecuado.

VIGESIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- De conformidad con el
articulo 108 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
“EL ORGANISMO" podra suspender con causa justificada temporal o
definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en
parte, sin responsabilidad alguna para “EL ORGANISMO", en cualquier estado
en gue se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 10 diez dias
habiles de anticipacion; cuando la suspension sea temporal, “EL ORGANISMO”
informara a “El Contratista” la duracion aproximada de la suspension vy el
programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele
a “El Contratista”, previa estimacion el importe de la obra gue haya realizado;
sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafos y perjuicios que se hayan
ocasionado en perjuicio de “EL ORGANISMO” y sera responsable por la obra
ejecutada.

Cuando "EL ORGANISMO™ determine suspender las obras y lo ejecutado se
ajuste a lo pactado, en este caso se cubrira a “El Contratista” el importe de las
obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre gue estén debida ente
comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que

continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que ha
desaparecido las causas que motiven dicha suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirdl.-
ninguna responsabilidad para “El Contratista”™ o “EL ORGANISMO~ debiende/
suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension vy las feg;has
de inicio y terminacién.

VIGESIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - Las
partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindiglb en caso de
incumplimiento, al respecto aceptan gue cuando sea “EL ORGANISMO” el gue
determine rescindirlo, dicha rescision operard de pleno derecho en los
términos de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios v
su Reglamento; si es “El Contratista”™ guien decide rescindirlo, serd necesario
gue acuda ante los tribunales competentes.

Causas de Rescision. - Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte
de “EL ORGANISMO", sin necesidad de declaracion judicial, son las que a
continuacion se senalan:
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1.- Si “EL CONTRATISTA" no inicia o no termina las obras objeto de este contrato
en la fecha senalada.

2.- Si “EL CONTRATISTA™ suspende injustificadamente las obras o se niega a
reparar o reponer alguna parte de ellas gue hubiere sido rechazada por escrito
como defectuosa por “EL ORGANISMO”

3.- Si “EL CONTRATISTA™ no ejecuta el trabajo de conformidad con lo
estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas por escrito por
“EL ORGANISMO”

4.- Si “EL CONTRATISTA™ no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio
de “EL ORGANISMO”

5.- Si “EL CONTRATISTA" se declara en quiebra o suspension de pagos o si
hace cesion de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de
pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualguier
indole.

6.- Si “EL CONTRATISTA™ subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el
consentimiento de “EL ORGANISMO”

7.- SI"EL CONTRATISTA" no da a "EL ORGANISMO” vy a las instituciones oficiales
gue tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para
inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si "EL CONTRATISTA" reduce su capital social y contable en forma notable
gue a juicio de “EL ORGANISMO™ no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “EL CONTRATISTA™ acumule un 25% veinticinco por ciento de
atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualguier otra causa imputable a “El Contratista” simila‘r,d"'
las antes expresadas. 4

TRIGESIMA. - PAGO POR RESCISION. - Si “EL ORGANISMO#pta por la
rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de danos y
perjuicios una pena convencional gue podra ser a juicio de “EL ORGANISMO”,
hasta el monto de la garantia otorgada.

TRIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL
ORGANISMO™ podra dar por terminado anticipadamente este contrato por
razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas
justificadas gue le impidan la continuacion de los trabajos, vy se demuestre que
de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dano o perjuicio
grave a “EL ORGANISMQO"; se determine la nulidad total o parcial a los actos
gue dieron origen al contrato con motivo de una resolucidon de una
inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, pagando
a “El Contratista”™ los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables
siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

En cualguier caso, de terminacion anticipada, ? deberan realizar las
anotaciones pertinentes en la bitacora, debiendo “ELNORGANISMO” levantar
acta circunstanciada en la gue se contengan como mimnimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios
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vy su Reglamento.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “EL
ORGANISMO", este procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
y en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con o sin la
comparecencia de “El Contratista® acta circunstanciada del estado gue
guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “EL ORGANISMO™ en un término
de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la notificacion del
oficio e inicio de terminacion anticipada del contrato, la documentacion gue se
le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiguito
conforme a la Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y
su Reglamento.

TRIGESIMA SEGUNDA. - RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA. - “EL
ORGANISMO™ recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo
con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato,
mediante un acta de recepciéon, segun lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos
ejecutados se ajusten a lo convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “EL
ORGANISMO?”, en este caso se liguidara a “El Contratista” lo ejecutado.

B) Cuando de comun acuerdo “EL ORGANISMO” vy “El Contratista” convengan
en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras gue
se reciban se liquidaran en la forma gque las partes convengan, conforme a lo
establecido en este contrato.

C) Cuando "EL ORGANISMO" rescinda el contrato en los términos de la clausula
vigésima novena, en este caso la recepcion parcial guedara a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este
caso, se estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

“El Contratista” avisara por escrito a “EL ORGANISMO” la fecha de terminaci
de la obra y éste se obliga a recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir d
la fecha de terminacion siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por

terminada y entregada la obra. La recepcion parcial o total de las obras y la |
liguidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos que”
deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrata’

TRIGESIMA TERCERA. - FINIQUITO ADMINISTRATIVO “El Contratista” sgfobliga
a finiguitar administrativamente la obra, o cual consiste en entregagflas actas
de entrega recepcion, firmadas por los funcionarios representantes de las
Dependencias involucradas, asegurandose de que se haya amortizado el total
del importe del anticipo otorgado, esto debera de realizarse en un plazo no
mayor a 60 dias naturales contados a partir de la fecha autorizada en el contrato
para terminar la obra. En caso de que existiera recalendarizacion por concepto
de diferimiento en el pago de anticipo y/o prorrogas en el tiempo para
terminar la obra autorizada mediante firmas del supervisor, jefe de area y el
Jefe de Unidad de Construccion, la nueva fecha de término de la obra sera la
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indicada en la recalendarizacion y/o Ultima prérroga autorizada. Sino se hiciera
en el plazo senalado “El Contratista” cubrira pena convencional conforme a o
estipulado en la clausula Vigésima Sexta de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para
dar por terminados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos
por “EL ORGANISMO” y “El Contratista”™ en este contrato, se elaborara el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“EL ORGANISMO" debera notificar por oficio a “El Contratista”™ mediante su
representante legal o su residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en gue se
llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacidon de acudir al
llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le
comunicard el resultado dentro de un plazo de 10 diez dias naturales, contados
a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como mnimo los
requisitos gue se indican en la Ley de Obra Plblica para el Estado de Jalisco y
sSus Municipios.

El finiquito debera ser elaborado por “EL ORGANISMO" y “El Contratista”
dentro de los 60 (sesenta) dias naturales (segin la magnitud de los trabajos)
siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general gue les dic origen y el saldo resultante,
debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacion de las penas
convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiguito, o bien, “El
Contratista” no acuda con “EL ORGANISMO" para su elaboracion en el término
senalado en el parrafo anterior, “EL ORGANISMO™ procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista™ dentro de un
término de 10 diez dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una vez

notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista™ quién tendra el

término de 10 diez dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda;
si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por acepta

Si del finiquito resulta gue existen saldos a favor de “El Co tista”, “EL
ORGANISMO" debera liguidarlos dentro del término de 20 veint® dias naturales
siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL ORGANISMQO” el importe
de estos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de
trabajos ejecutados vy si no fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro,
mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que sera
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a
generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar
por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en gque se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion del Municipio en caso de
no obtener reintegro, “EL ORGANISMQO" podré hacer efectivas las garantias gue
encuentre vigentes, en forma simultanea se levantara el acta administrativa gue
de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “EL ORGANISMO”
y “El Contratista” en este contrato, la gue debera reunir como minimo los
requisitos senalados por Ley.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro dellos 15 (quince) dias
naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde éste conste se
podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos vy
obligaciones de “EL ORGANISMO” y “El Contratista” en este contrato,
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debiendo agregar Unicamente una manifestacion de “EL ORGANISMO” v “El
Contratista” de gue no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por
terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho
a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se
procedera a elaborar el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones de “EL ORGANISMO™ y “El Contratista” en este
contrato.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras vy
efectuarse la liquidacién comrespondiente existiran deductivas o cualquier otra
obligacién o responsabilidad para con “EL ORGANISMO", a cargo de “El
Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a
cubrirsele por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se hara efectiva la
flanza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no
se entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto

Gobierno de por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a la obra sera con
Zapopan cargo a “El Contratista™. El importe de dichos gastos sera deducido de los
pagos que “EL ORGANISMO" deba hacer a “El Contratista”.

Av Laureles #1S) TRIGESIMA SEXTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS. - “EL
Colonia Unidad FOVISSSTE - ORGANISMO" y “EI Contratista” resolveran entre si las controversias futuras y
Tel 33 3836 3444 previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter
www difzapopangob v téenico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el

siguiente procedimiento:

A) “El Contratista” solicitara a “EL ORGANISMO", mediante un escrito en el cual
expondra el problema técnico y/o administrativo gue se haya suscitado entre
él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexara la documentacion gue sustente su peticion y los presentara dentro de
los 10 diez dias naturales siguientes a la fecha en el gue haya ocurrido.

B) El titular de la Direccién Juridica de “EL ORGANISMO™ dentro de un término
de 10 diez dias naturales, contados a partir de la fecha en gue reciba la solicitud,
realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucion que
dé término al problema planteado.

C) El titular de la Direcciéon Juridica de “EL ORGANISMO”, al emitir la resoluciéon
citara a “El Contratista” y al residente de obra, para hacerla de su conocimie
dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en el que se ha
emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista”
y el residente de obra, la solucién adoptada y se levantara acta administrativa
en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en
la bitacora.

TRIGESIMA SEPTIMA.-_ LEGISLACION APLICABLE, INTERPRET N Y
JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse estrictament® para la
ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas
que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios y el Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y sus Municipios, para la interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las
disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero
que por razén de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y
firman en el Municipio de Zapopan, Jalisco, el dia 09 nueve de septiembre del

ano 2022 dos mil veintidds.

s

F

ra. Karla Gui

v —— . f— .

oerno de
Za‘;opan Ing. Ismael JauregBiCastaneda
Diréctor de Obra Pabli'ga e infraestructura
del Municipio de Zapopan
'e acuerdo a las facultades contenidas en la

Declaracion 1.3 del pres;ente contrato

Mtro. Alej ro Atosta Castillo
Director de Administracion y Finanzas
del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Municipio de Zapopan

C.P.A A
Contralor del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia

del Municipio de Zapopan

2 o]
miha Segyra Juarez
Direcfora General

2.- Eliminado

Ing. Alfredo Flores Chavez
“El Contratista”

ando bos Gonzalez

S

Mtra. Ma. Guadalupe Trinidad Castellanos Gutiérrez
Directora Juridica del Sisterna para el Desarrollo
Integral de la Familia del Municipio de Zapopan

(LGPICR) Lineamientos generales,
protecci- n, informaci- n confidencial,
reservada.

1.- Eliminado (Clave de Elector) de
conformidad con el lineamiento
quincuag®simo octavo fracci-n | de los
LGPICR por tratarse de un dato personal
identificativo.

2.- Eliminado (Firma) de conformidad con el
lineamiento quincuag®simo octavo fracci-n |
de los LGPICR por tratarse de un dato
personal identificativo
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Jacqueline
Cuadro de Texto
2.- Eliminado

Jacqueline
Cuadro de Texto
(LGPICR) Lineamientos generales, protección, información confidencial, reservada.

1.- Eliminado (Clave de Elector) de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPICR por tratarse de un dato personal identificativo. 
2.- Eliminado (Firma) de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPICR por tratarse de un dato personal identificativo






