
tlr'L,

oJtDG-COPt825t2022

Zapopan n
Contrato de ObriÉública a Precios Un¡tar¡os por Tiempo Determinado que
celebran por una parte EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, representado en este acto
por su D¡rectora General, Maestra Karla Guillermina Segura Juárez, a quien
en lo sucesivo se nombrara "EL ORGANISMO" además de la Direcc¡ón de
Obras Públicas e lnfraestructura del Municipio de Zapopan, quien será la
encargada de realizar la licitación, supervisión y revisión de la obra civ¡|, a quienes
en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominará "LA
OIRECCIÓN" y por otra parte la persona moral denominada "Paredes y Romo
Construcc¡ones S.A de C.V; representado por su Admin¡strador General Único el
C. Lu¡s Rodr¡go Paredes Caftanza a quien en lo sucesivo y para los efeclos del
presente contrato se le denom¡nará "EL CONTRATISTA"i quienes man¡festaron
tener celebrado un contrato de conformidad a las s¡guientes declaraciones y
cláusulas:

DECLARACIONES

1.2,- Su dom¡c¡l¡o convencional para todo lo relac¡onado con la interpretac¡ón y
cumplimiento del presente acuerdo de voluntades, se ubica en el número 1151 mil
c¡ento cincuenta y uno de la Aven¡da Laureles esqu¡na Lázaro Cárdenas, Colonia
Unidad FOVISSSTE en el Municipio de Zapopan, Jalisco.

1.3.- Que la Maestra Karla Gu¡llermina Segura Juárez, ostenta el cargo de
D¡rectora General y por ende cuenta con la personalidad jurídica y facultades
legales para suscr¡bir el presente contrato, lo cual acredita con el nombramiento
expedido a su favor por la Presidenta del Patronato del Sistema para el Desarro
lntegral de la Familia del Munic¡pio de Zapopan, Jalisco, Señora Michelle Greich
Frang¡e, de fecha 11 once de octubre del año 2021 dos mil ve¡ntiuno, lo anterio
en cumplimiento a los acuerdos aprobados por el Patronato de ',EL
ORGANISMO", asi como con lo dispuesto en el artículo 09 nueve fracción Vlll
octava del Decreto de Creación referido en el inciso a) de las presentes
declarac¡ones; facultades que no le han sido restringidas o modif¡cadas de forma
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I.- DECLARA "EL ORGANISMO'" QUE:

1.1.- Ser un Organismo Públ¡co Descentralizado de la Administración Pública
Municipal con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, denominado Sistema
para el Desarrollo lntegral de la Familia del Municip¡o de Zapopan, Jalisco, creado
med¡ante Decreto número 12,036 doce m¡l treinta y seis, expedido por el H.
Congreso del Estado de Jal¡sco, aprobado el día 30 treinta de mazo de 1985 mil
novecientos ochenta y cinco, publicado en el Periódico Of¡c¡al "El Estado de
Jalisco", el día 13 trece de abril del mismo año, en la secc¡ón ll del refer¡do med¡o
de difusión, en vigor al día siguiente de su publicación.

1.5.- Que sus representantes cuentan con las facultades para obl¡garse en los
térm¡nos de este contrato de conform¡dad en lo dispuesto por los artículos 6
apartado B, fracción V, f 23 apartado A fracc¡ón XX, fracción XXXI inciso B.
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1.6.- En cumplimiento del Reglamento de Asignación y contralación de obras
públlcas y servicios relacionados con las m¡smas para el Munic¡pio de Zapopan.

Se formula acta de efectos de dejar constancia, por parte del Municipio de

Zapogan, Jalisco, de la celebración de la junta públ¡ca de pronunc¡amiento del

fallo, respecto del procedimiento del concurso simplificado sumario, llevado a cabo

de conform¡dad con el Reglamento de Asignación y Contratac¡Ón de Obras
Públicas y Servicios relacionados con las m¡smas para el Municipio de Zapopan,

Jal¡sco, con número DOPI-MUN-DlF-lM-Cl-156-2022 correspondiente a la

realizac¡ón de los servic¡os consistentes en: ConstrucciÓn del Centro de la Niñez
y la Familia, etapa 01 Av. Tepeyac, Colonia Primavera Norte, municip¡o de

Zapopan, Jalisco.

1.7.- Expresando que, el Municipio de Zapopan, Jalisco, después de haber
realizado la evaluación y estudio, de acuerdo con la normatividad vigente, se

determina ad,ud¡car el contrato a "El Contrat¡sta", el cual presento proposición

con un importe total de $9,902,306.86 (nueve millones novecientos dos mil

trescientos se¡s pesos 86/100 M.N.), lo anterior, por reunir las condiciones legales,

técnicas y económicas requeridas por el Municipio, conforme a los cr¡terios de
adjudicación establecrdos en las bases de la adjudicación directa, además de
garantizar satisfactor¡amente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

1.8.- Con el objeto de cumplir con la partida presupuestal asignada al programa

Recurso Propios la D¡recc¡ón de Obras Públicas e lnfraestructura del Municipio de
Zapopan, Jalisco, superv¡sará y rev¡sará las estimac¡ones de obra realizada,

señalando cuales estimaciones deberán pagarse, todo este proceso se realiza¡á
de esta manera, ya que el "ORGANISMO" no cuenta con Comité de Obra Públ¡ca,
para poder l¡citar, ni con la infraestructura material y humana para superv¡sar la

obra.

II.. DECLARA "EL CONTR,ATISTA'' QUE

11.1.- Es una persona moral denominada Paredes y Romo S.A de C.V. con
capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecuc¡ón de la obra objeto de
este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio núm
16,276 diec¡séis mil doscientos setenta y seis de fecha 25 ve¡nt¡cinco
septiembre de 2018 dos mil dieciocho, otorgada ante la fe del notario públi

número 3 tres de Arandas, Jalisco, Lic. José Flores Gut¡érrez, ¡nscr¡ta en
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Registro Público de la Prop¡edad y de Comercio del Estado
Jalisco, bajo folio mercantil electrón¡co número N-2018084823.

de Guadala

11.2.- C. Lu¡s Rodrigo Paredes Carranza, quién se ¡dentifica credencial
expedida por el lnstituto Nacional Electoral con número de identificación 

 misma que se tuvo a la v¡sta y obra en copia simple en el expediente
conformado con mot¡vo de la elaboración del presente contrato, acredita su

carácter de Adminisfador General Único, con el testimonio número 26,229
veintiséis mil doscientos ve¡nt¡nueve, de fecha 21 veintiuno de octubre de 2022
dos mil veint¡dós, otorgada ante la fe del notario público número 3 tres de Arandas,
Jalisco, Lic. José Flores Gutiérrez. Bajo protesta de decir verdad manif¡esta que a

la fecha dicho nombramiento no le ha sido modif¡cado ni revocado.

11.3.-Que el objeto social es la urbanizac¡ón, diseño, construcción, planeaciÓn,

proyección, adm¡nistrac¡ón, fraccionamiento, promoc¡ón y comercial¡zac¡ón de
toda clase de terrenos propios o ajenos rústicos o urbanos, de propiedad privada
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o ejidal y en general de la urbanización, planeac¡ón, proyección, administración,
fraccionam¡ento, promoción y comercialización de toda clase de fraccionamientos
industriales, res¡denciales, populares, urbanos, campestres o de cualquier tipo; el
diseño y construcc¡ón por cuenta propia o ajena de toda clase de obras de
ingeniería. La adquisición de pred¡os para su fraccionamiento, urbanización,
construcción, promoción y comercialización.

11.4.- Con domicilio fiscal en Prolongación González Gallo, número 1300 mil
tresc¡entos, Colonia Va¡le de las Heras, C.P. 45601 cuarenta y cinco mil se¡scientos
uno, en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, mismo que señala para que se le
practiquen las not¡flcaciones, aún las de carácter personal, las que surt¡rán sus
efectos legales m¡entras no señale por escr¡to otro distinto, para todos los fines y
efectos de este contrato.

11.5.- Tiene capacidad .luríd¡ca para contratar y obligarse a la ejecución de la obra
objeto y que dispone de la organización y elementos materiales, humanos y
tecnológicos suficientes para ello, con clave de Reg¡stro Federal de Contribuyentes
PRC181001F54.

11.6.- Conoce todos los detalles concern¡entes a la obra requerida,
comprometiéndose a la e.jecución de este contrato poniendo para ello toda su
experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos más ef¡cientes para la
realizac¡ón y cumplimiento de sus obl¡gaciones.

11.7.- Se encuentra reg¡strado en el Padrón de Contratistas de la "Secretaria de
lnfraestructura y Obra Públ¡ca del Gobierno del Estado de Jalisco", bajo número
RUPC C-0008 y que d¡cho registró está vigente.

11.8.- Ha luzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en
los precios unitarios, tales como la ub¡cación y condiciones acceso, época no
en la cual se realizarán los trabajos de acuerdo al programa, obras de on
y señalamiento vial, condiciones del mercado de los insumos, mano de o
materiales y maquinaria en la fecha de ¡niciación el presente contrato, todo
anterior ¡ndepend¡entemente de lo que dichos precios incluyan por razón del cost
directo, del ¡nd¡recto de la utilidad y de los cargos adicionales establecidos y q
el pago será por unidad de obra terminada a sat¡sfacción de la Dirección de Obras
Públicas e lnfraestructura

11.9.- Que la ejecución de la obra se ajustará al importe estableci n la cláusula
segunda. Si existiera retraso en la ejecución de la obra no impu a la Dirección
de Obras Públicas e lnfraestructura, como lo pudiera ser la incorrecta y/o
¡neficiente operación de equ¡po e ¡nstalaciones de "El Contratista" de ninguna
forma implicarán cambio alguno a los precios unitarios cotizados.

ll.l0.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece el Reglamento de
Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco,
así como, el conten¡do de los anexos 1, 2 y 3 que contienen: 1). - Programa general
de ejecución de los trabajos; 2). - Catálogo de conceptos; y 3). - Términos de
referencia, mismos que debidamente firmados por las partes ¡ntegran el presente
contrato. Que ha presentado el programa de obra por partidas, así como también
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el 100% (cien por ciento) de anális¡s de precios de la obra motivo del presente
contrato.

ll.l1.- Bajo protesta de decir verdad, manif¡esta que no se encuentra en los
supuestos previstos en el artículo 48 de la Ley de Obra Pública para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, hecho que deja manif¡esto en su escrito de fecha 13 trece
de diciembre de 2022 dos mil veintidós.

11.12.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con
documento actualizado expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
en la que se emite opin¡ón sobre el cumplimiento de sus obl¡gac¡ones fiscales, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscalde la Federación.

ll.l3.- Conviene que, si llegase a cambiar su nacionalidad, seguirá considerándose
como sociedad mexicana respecto a lo concern¡ente al presente contrato, y se
obliga a no invocar la protecc¡ón de n¡ngún gobierno extranjero, bajo pena de
perder en benef¡cio de la nación mexicana los derechos derivados de este contrato.

III.- "LAS PARTES'' OECLARAN:

lll.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, así como
a lo establecido por los artículos 1260, 1267 , 1269, 1271 , 1272 y demás relativos
y aplicables en el Código Civil del Estado de Jalisco.

lll.2.- Que aceptan las especificaciones técnicas de construcción, presupuestos,
relación de costos un¡tar¡os, programas de obras, y detalles de la obra.

lll.3.- Que se obl¡gan a su.jetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos
obieto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así
como a sus anexos, los términos, lineam¡entos, procedimientos y requisitos que
establece el Reglamento de Asignación y Contratac¡ón de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Ja
Jalisco y la Ley de Obra Públ¡ca para el Estado de Jalisco y sus Munic¡pios
Reglamento, así como las disposic¡ones adm¡nistrativas que le sean apl¡cabl

su

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra públ¡ca que s
consigna en las s¡guientes

CLÁUSULAS: )

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "EL ORGANISMO" eny'mienda a "El
Contratista" y est,e se oblige- elecutar la obra denominada: lonstrucción del
Centro de la Niñez y la Familia, etapa 01 Av. Tepeyac Colon¡a Pr¡mavera Norte,
Municipio de Zapopan, Jalisco, bajo su responsabilidad, d¡recc¡ón profesional y
hasta su total terminación, el cual se apegará estr¡ctamente al l). - Programa
general de ejecución de los traba.ios, firmado por el residente de obra; 2). -
Catálogo de conceptos; y 3). - Especificaciones técnicas de construcción,
documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este
contrato es por la cant¡dad de $8, 536,471.43 (ocho millones qu¡nientos treinta y

se¡s mil cuatrocientos setenta y un pesos 43/100 M.N.), más $1,365,835'43 (un

millón trescientos sesenta y cinco mil ochoc¡entos treinta y cinco pesos 43/100
M.N.), de l.V.A. para un monto total de $9,902,306.86 (nueve millones
novec¡entos dos mil trescientos seis pesos 86/100 M.N.), dicha cantidad solo
podrá ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que sí "El
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La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y el t¡empo
previsto en el programa general de e.lecución de los traba,os, pactado en este
contrato.

CUARTA.. DISPONIBILIOAD DE DICTÁMENES. LICENCIAS. PERMISOS,
DERECHOS OE BANCOS DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.. "EI
ORGANISMO" cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos,
deberá tram¡tar y obtener de las autoridades competentes los d¡ctámenes,
permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la prop¡edad o
los derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía y expropiación de
inmuebles sobre los cuales se ejecutarán los trabajos, cons¡derando la evaluación
de impacto ambiental.

Asimismo, 'EL ORGANISMO" se obliga a poner a disposición de "El
Contratista" el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos mater¡a
de este contrato, así como los dictámenes, permisos y licenc¡as que se requieran
para su realización, cuya tram¡tación sea competencia de "EL ORGANISMO"
observando tanto "EL ORGANISMO" como "El Contratista" las d¡sposiciones
que en materia de asentam¡entos humanos, desarrollo urbano y construcción que
r¡jan en el ámbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de "EL ORGANISMO" en la entrega oportuna del o
de los inmuebles en los que se llevarán a cabo los kabajos a "El Contratista"
prorrogarán en ¡gual plazo la fecha originalmente pactada pará la conclusión de
los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepción de los inmuebles
citados

QUINTA. - ANTICIPOS. - 'EL ORGANISMO" otorgará por concepto de anticipo
el 30% (treinta por ciento) del valor de la obra como anticipo, el cual asciende a la
cantidad de $2,970,692.06 (dos millones novec¡entos setenta m¡l se¡scient
noventa y dos pesos 06/'100 M.N.) incluye l.V.A., para que "El Contratista" ¡nicie'
los trabajos, la compra y producción de materiales y demás insumos

El importe del anticipo será puesto a d¡sposición de "El Contrat¡sta"
ntí

ant¡c¡po; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir igual
el programa de ejecución pactado. Cuando "El Contratista" no entregue la
garantía de anticipo dentro de los 15 qu¡nce días naturales s¡gu¡entes a la fecha
de notificación del d¡ctamen, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá
¡n¡c¡ar los traba.ios en la fecha establecida originalmente.

El anticipo será amort¡zado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por kabajos eiecutados que se formulen, el cual será proporcional al
anticipo otorgado deb¡éndose liquidar el faltante por amortizar en la estimac¡ón
final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a "El Contrat¡sta" será
mot¡vo de diferimiento, para lo cual "El Contratista" deberá presentar en tiempo,

OE ¿,AF\CPAN
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Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo
del pago, ¡ndependientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo
cual "El Contratista" deberá observar las especificaciones que la Dirección de
Obras Públicas e lnfraestructura señale.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. - "El Contratista" se obliga a realizar los
trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 139 ciento treinta y nueve
días naturales, por lo que deberá in¡c¡ar la obra objeto de este contrato el día 13
trece de diciembre de 2022 dos mil veintidós, y conclu¡rla el día 30 tre¡nta de
abril de 2023 dos mil veintitrés, conforme al calendario de obra entregado para
la realización de la obra.
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la sol¡c¡tud de reprogramación de in¡cio, anexando a la m¡sma, copia del depósito
del anticipo otorgado, en un plazo máximo de 30 treinta días a partir de la fecha
de inicio estipulada en este contrato, en caso de que "El Contratista" no presente
la solicitud en el plazo estipulado no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo
programa de obra.

Plazo para presentar documentac¡ón de anticipo. - "El Contratista", tiene un plazo
para presentar la documentación completa para el pago del anticipo de 5 cinco
días hábiles contados a part¡r de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el
cumplimiento de este requisito se cons¡derará como atraso imputable a "El
Gontratista" sin derecho a diferimiento de su fecha de ¡n¡cio. "EL ORGANISMO"
no otorgará ant¡c¡po para estos trabajos.

Reintegro de Ant¡c¡po.- Cuando por causa injustificada o por rescisión de contrato
"El Contratista" dejase de amortizar el anticipo otorgado, se sujetará a lo
dispuesto por el artículo 100 de la Ley de Obra Públ¡ca para el Estado de Jalisco
y sus Municip¡os, para el cual indica que debe reintegrarse en un plazo no mayor
de 10 diez días naturales, contados a partir de la notif¡cac¡ón de rescisión, de no
ser así, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa de recargo que se
establezca en la Ley de lngreso v¡gente. Los gastos financieros se calcularán sobre
el saldo no amortizado y se computarán por días calendario desde que se venció
el plazo hasta la fecha en que se liquide la cant¡dad al Mun¡cipio.

SEXTA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los traba.ios objeto de este contrato,
comprendidos en el proyecto y en el programa, se pagarán con base en precios
unitarios donde se incluye el pago total que deba cubrirse a "El Contratista" por
los gastos d¡rectos e ¡ndirectos que originen las obras, el financ¡amiento la utilidad
y el costo de las obligac¡ones estipuladas en este contrato a cargo del prop¡o
Contratista, los cuales se apegarán a la formulación de estimac¡ones que deberá
cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcarán per¡odos mensuales como Máximo, las cuales
serán presentadas por "El Contratista" a la residencia de obra, acompañada de
la documentación soporte correspondiente dentro de los 6 se¡s días naturales
sigu¡entes a la fecha de corte para el pago de las est¡maciones, siendo este el
último día de cada mes. con el
objeto de conciliar volúmenes y en su caso autor¡zar la estimac¡ón
correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverán en la sigu¡ente
est¡mación.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 quince días naturales
siguientes a la presentación de las estimac¡ones, para rea|zar su revisión
autorización. "EL ORGANISMO" debe pagar las estimaciones por trabaj
ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 ve¡nte dias
naturales, contados a partir de su autor¡zación por la residencia de obra
correspond¡ente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son
independiente
administrativo

s entre si, cualquier tipo y secuenc¡a es sólo para efecto de trol

En caso de que "El ORGANISMO" realice algún pago e ceso. "El
Contratista" deberá reintegrar estas cantidades más os ¡ntereses
correspondientes conforme a una tasa que será ¡gual a la establecida en la Ley
de lngresos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de crédito
fiscal, los cargos se calcularán sobre las cant¡dades pagadas en exceso y se
computarán por los días calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en
que ponga las cantidades a disposición de "El ORGANISMO".

La autorización de las estimaciones, será por conducto de la residenc¡a de obra
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Zapopan_.n
designada por la "La Dirección de Obras Públicas e lnfraestructura del
Mun¡cipio de Zapopan, Jalisco", por lo que la fecha de aceptación y firma de
est¡maciones debe asentarse en la misma y en la bitácora, "El ORGANISMO" se
reserva el derecho a reclamar los traba.ios faltantes o mal ejecutados y los pagos
realizados en exceso.

SÉPÍMA. . PRESENTACÉN DE ESTII4AEIONE§. - "EI CONtTAtiStA"
responsable de la obra debe formular las est¡mac¡ones de los trabajos ejecutados,
con una periodicidad no mayor de un mes y presentarlas al residente de obra, para
su validación, acompañada de la documentación que acredite la procedencia de
su pago, dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el
pago de las m¡smas, que haya fijado la Dirección de Obras Públicas e
lnfraestructura en el contrato.

La conc¡liac¡ón y validac¡ón de los generadores deberá realizarse dentro de los
seis dfas sigu¡entes a su entrega, los generadores se formalizarán con la firma de
aceptación del res¡dente y el responsable de obra.

En el supuesto de que en el generador sur.jan diferencias numéricas que
obstaculicen su conc¡l¡ac¡ón, el término de validación, se ampliará por tres días y
se dará cuenta al superior jerárquico del servidor público res¡dente, si transcurrido
el plazo señalado anter¡ormente no se logra conciliar el generador se asumirá la
propuesta de la residenc¡a, cuyos términos se plasmará en la estimac¡ón que
corresponda.

Llegada la fecha de corte y validado el últ¡mo generador del per¡odo de que se
trate, el responsable de obra tendrá seis días para entregar al residente el paquete
que contenga la estimación, generadores validados y factura, correspondientes.

Recibida la documentación a que se ref¡ere el pá¡'rafo anterior, la Dirección de
Obras Públicas e lnfraestructura, deberá entregar la información de la estimación
dentro de los cinco días naturales sigu¡entes, para ser remitido a "El Organ¡smo"
para su verificación y pago.

Cualquier disconformidad del responsable de obra respecto a la validación de S

generadores podrá hacerlo valer ante la residenc¡a hasta antes del vencimie
del plazo señalado en el artículo 112 numeral 3 de la Ley de Obra PÚblica para
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Los pagos de cada una de las est¡maciones por trabajos ejecutados soñ
¡ndepend¡entes entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo Para
efecto de control administrativo. 

)
"El Organ¡smo" responsable del pago, tendrá un plazo de 20 días firales para
realizar el pago al contrat¡sta, mismo que se computará a partir de lrecepción de
la documentación correspondiente por parte de la Direcc¡ón de Obras Públicas e
lnfraestructura, En caso de incumpl¡miento en los pagos de est¡maciones y de
ajustes de costos, "El Organismo" responsable del pago, a solicitud del
contratista, deberá pagar una indemn¡zación conforme a la Ley de Obra Pública
para el Estado de Jal¡sco y sus Municipios.

DIF
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Las cantidades de trabajo cons¡gnadas en el presente contrato son aproximadas
y por lo tanto su.letas a variac¡ones, sin que por este concepto los precios un¡tar¡os
convenidos deban mod¡f¡carse.

Los ajustes económ¡cos que resulten por el desahogo de una conciliación por
disconformidad de un generador se apl¡carán a la s¡guiente est¡mación.
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CRÉDITO BAJO EL ESQUEMA DE FACTORAJE. - "El Contrat¡sta" no podrá
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C) Si no fuera posible determinar los nuevos prec¡os unitarios en la forma
establecida en el párrafo anterior, "El Contrat¡sta,, a requer¡mlento de ,,La

Dirección de Obras Públicas e lnfraestructura del Municipio de Zapopa
Jalisco" y dentro del plazo que este señale someterá a su consideración lo
nuevos prec¡os unitarios acompañados de sus respectivos análisis en
entendim¡ento de que, para la flJación de estos precios deberá de aplicar el m¡smo
cr¡terio de costos y rendim¡entos de insumos que se hub¡ese seguido para la
determ¡nación de los precios un¡tar¡os establecados en este contrato, ,,EL
ORGANISMO" resolverá en un plazo de 5 cinco días hábiles, en caso de que no
dé contestación a la solicitud, se entenderá como negada.

D) La autorización de los conceptos no previstos en el catá
implicará la ampliación automática del techo financiero, su a
siempre y cuando "EL ORGANISMO" cuente con los
autorizados.

logo d ceptos no
¡ón procederá

"El Contrat¡sta" tendrá un plazo de 30 tre¡nta días naturales posteriores a la
última fecha de terminación autor¡zada, para solicitar la autorización de pago de
cualquier concepto extraordinario requer¡do para la terminación de la obra y que
haya sido solicitado por "La Dirección de Obras Públ¡cas e lnfraestructura del
Municipio de Zapopan, Jalisco" en el entendido que, después de vencido el
plazo sin haberse solicitado, no tendrá "El Contratista" derecho al pago de los
m¡smos.

LA PRESENÍE HoJA FoRMA paFrE TNÍEGRANTE DEL coNfRAfo DE oBRA púeLtcA A pREctos uNtfARtos poR TtEuFo
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JALISCO Y POR OÍRA PAFTE LA PERSOM MOIIAL DENOITIMOA PARED€S Y ROMO COIiSIRUCCIONES SA DE CV,
COFRESPONOENTE A L  ASIGNACIÓN NÚMERO DOPI.MUN.UF-IMCI,15&2022
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transferir los derechos y obligaciones que se der¡ven del presente contrato en
forma parc¡al o total a favor de cualesquiera otra persona física o moral, con
excepción de los derechos de créd¡to, en cuyo caso ,,El Contratista" deberá
solicitar por escrito a .EL ORGANISMO,,, su consentimiento, quien resolverá lo
procedente, en un térm¡no de 10 diez días naturales contados a partir de su
solicitud.

"El Contratista" podrá optar por cobrar sus derechos de cobro sobre las
eslimaciones por trabajo ejecutados, bajo el esquema de factoraje financlero con
cualquier lnstitución Financiera, que, conforme a la leg¡slación apl¡cable, pueda
otorgar el producto, en cuyo caso ,.EL ORGANISMO", quien resolverá lo
procedente, en un término de 10 diez días naturales contados a part¡r de la
sol¡c¡tud. 'EL ORGANISMO" no podrá ¡echaza¡ la autorización de la cesión de
derechos de cobro sobre las est¡maciones por trabajos ejecutados y/o los
derechos de crédilo bajo el esquema de Factoraje sin causa o razón justif¡cada.

NOVENA. - TRABAJOS EXTRAORDTNARTOS. - Conceptos No previstos en el
Catálogo. Cuando a ju¡cio de .EL ORGANISMO,' sea necesario llevar a cabo
trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en
la s¡guiente forma:

A) Si ex¡sten conceptos a precios unitar¡os estipulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se tratan, ,.La Dirección de Obras públicas e
lnfraestructura del Mun¡cip¡o de Zapopan, Jalisco,, estará facultado para
¡ndicar a "El Contratista" su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a
dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el
presupuesto que forma parte del presente contrato y ,.La D¡recc¡ón de Obras
Públicas e lnfraestructura del Municipio de Zapopan, Jalisco" considera
fact¡ble precio ya establecido en el contrato, procederá a determ¡nar los nuevos
con intervenc¡ón de "El Contratista" y este se obligará a ejecutar los trabajos
conforme a dichos precios.

Zapopan

Dlf Z¿pop¡n
av t ¡¡Bb r¡51
Cdorl! t,ñ¡d!d Fr|JuS§ÍE
Z4.Fü1 r.¡'ioo, l¡tdco
f€L l| 363ó 34,X
*w!'v.@l€ob.rfn(

recursos financ¡eros

ó
*

N*(-,r,,," ,0",,

\*,



DIF
oJtoc-coPt825t2022

Zapopan_n
"El Contrat¡sta", no podrá, sino por consentimiento expreso de "La Dirección de
Obras Públ¡cas e lnfraestructura del Municipio de Zapopan, Jalisco" realizar
trabajos cuyo importe sea mayor al est¡pulado en la cláusula segunda. De lo
contrario, de no existir dicha autorización por parte de "La Dirección de Obras
Públicas e lnfraestructura del Municip¡o de Zapopan, Jalisco" los traba.ios que
realice "El Contrat¡sta" que excedan del importe establec¡do en la cláusula
segunda, quedarán en benefic¡o de "EL ORGANISMO" s¡n derecho de retribuc¡ón
a "El Contrat¡sta".

DÉctMA. - GARANTíAS: "El contratista" deberá otorgar garantías en apl¡cación
a lo dispuesto por los artículos 65, 66 y 67 del Reglamento de Asignación y
Contratación de Obras Públ¡cas SeNicios Relac¡onados con las Mismas para el
Municipio de Zapopan, Jalisco y lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra
Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato "El Contratista" presentó la póliza de fianza número BKY-
O31O-O132247 cero, tres, uno, cero, cero, uno, tres, dos, dos, cuatro, siete de
fecha 12 doce de diciemb¡e de 2022 dos mil veintidós, por la cant¡dad
de $990,230.69 (novecientos noventa m¡l doscientos treinta pesos 69/100
M.N.), por el 10o/o (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye
el impuesto al valor agregado, otorgada por Berkley Méx¡co Fianzas S.A; a favor
de "EL ORGANISMO".

a). - La fianza se otorga atendiendo a todas y cada una de las estipulaciones
contenidas en el contrato mencionado con anter¡or¡dad;

b). - La fianza garant¡za el 10o/o diez por ciento del importe de los trabajos
contratados;

c). - Cuando los trabajos materia del contrato se realicen en más de un ejercicio
presupuestal, esta fianza se sustituirá por otra equ¡valente al 10% (diez por ciento)
del ¡mporte de los trabajos no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos
relativos a los ajustes de costos y modificac¡ones contractuales, si las hubiere,

d). - Que de la presente fianza se podrá presentar reclamación dentro del periodo
de vigencia establecido en el contralo, e incluso, dentro del plazo de tres años
posteriores, contados a partir del día siguiente en que concluya la v¡genc¡a del
mismo, atendiendo al artículo 174 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de
Fianzas; presentada la reclamac¡ón se atenderá a lo establec¡do en el artículo 175
del mismo ordenamiento;

e). - En el caso de que "elfiduciario" otorgue prorrogas o esperas a "El Contrat¡sta",
derivadas de la formalizac¡ón de los conven¡os de modificaclón al plazo de
eiecución, la v¡genc¡a se está fianza quedará automáticamente yorrogada en r/
concordancia con dicha prórroga o espera, la que cont¡nuara vigente haEla/ll
eiecución y terminación total de los trabajos ob.ieto del contrato; )
f). - La af¡anzadora renunc¡a a la proporcional¡dad si el cumplim¡ento qfieno, at
80% del total de las obligaciones garantizadas, es decir, s¡ el cumpl¡lento de la
obligación garant¡zada es menor al 80% deltotalde las obligaciones garant¡zadas,
es decir, si el cumplimiento de la obligación garantizada es menor al 80o/o no opera
la proporcional¡dad; pero si el cumplimiento es del 80o/o o rn?lor, entonces si apl¡ca
la proporcionalidad y solo será exigible a la fianza en la misma proporción que se
haya dado incumplimiento respecto al total de las obligaciones garant¡zadas;

g). - La fianza garantizada el cumplimiento de todas y cada una de las obl¡gaciones
de "El Contratista" y, en consecuencia, la ejecuc¡ón y terminación total de los
trabajos mater¡a del contrato de referenc¡a, aun cuando parte de ellos se
subcontraten con la autorización de "El Municipio de Zapopan";
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h). - La f¡anza se hará efectiva a partir de la fecha en que le sea notificada a ,,El

Contratista" la resolución de rescisión adm¡nistrativa del contrato:

i). - Esta fianza permanecerá v¡gente desde su fecha de expedic¡ón y durante la
sustanciac¡ón de todos los recursos legales o juic¡os que se interpongan por parte
de "El Contrat¡sta" o de "El Municipio" de Zapopan, hasta que se pronuncie
resolución definitiva por autoridad competente, de forma tal que su vigencia no
podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de
las obligaciones o cualquier otra circunstancia;

j). -La fianza se l¡berará cuando "El Contratista" haya cumpl¡do con todas y cada
una de las obligaciones estipuladas en el contrato, haga pago total y en forma
incondicional de los saldos que resulten a su cargo en el finiqu¡to, y haya suscrito
el acta de extinc¡ón de derechos y obligaciones, siendo ¡ndispensable la
conformidad expresada y por escrito de "El Municipio" de Zapopan, sin cuyo
requisito no procederá la cancelación de la presente fianza y, en consecuencia,
esta cont¡nuará vigente; y

k). - La institución de fianza acepta expresamente someterse al procedimiento de
ejecución establec¡do en los artículos 178,279,280,282 y demás relativos de la
ley de instituciones de seguros y de fianzas, para la efectlv¡dad de la presente
garantía, procedim¡ento al que tamb¡én se su.ietará para el caso de cobro de
intereses que prevé el artículo 283 del mismo ordenamiento legal, con mot¡vo del
pago extemporáneo del importe de esta póliza de fianza.

En caso de otorgamiento de prónogas o esperas a "El Contratista" derivadas de
la formalización de convenios de ampl¡ación al monto o al plazo de ejecución del
contrato, "El Contrat¡sta" deberá obtener la modificación de la fianza y
presentarla antes de la firma del conven¡o respectivo.

Cuando al real¡zarse el finiquito resulten saldos a cargo de "El Contratista" y éste
haga pago de la totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de los 20
veinte días naturales s¡guientes a la fecha del finiquito. EL ORGANISMO" deberá
l¡berar la fianza respectiva, en caso contrario "EL ORGANISMO" procederá a
hacer efectivas las garantías, a part¡r de la fecha en que se haya notificado a "El
Contratista" la resolución de la rescisión administrat¡va del contrato.

De vic¡os ocultos y defectos. - Para garantizar los defectos y vicios ocultos de
todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El
Contratista" presentará la pól¡za de fianza por el 10% diez por ciento del im
de los trabaios realmente ejecutados a favor de El Municipio de Zapopan, Jal lsco
la cual estará vigente por un año contado a partir de la fecha del acta de recepción
fis¡ca de los traba1os.

"EL ORGANISMO" deberá redactar un informe sobre el estado de la o

DIF

recib¡da, dentro de los 15 (quince) d¡as anter¡ores al cumplimiento del plazo de
garantía. 

r)
Si el informe es favorable, "EL ORGANISMO" procederá a la g!üblución o
cancelación de la garantía y en su caso, al pago de las obl¡gacion lpendientes.
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Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a def¡ciencias
en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía,
'EL ORGANISMO" procederá a d¡ctar las instrucciones oportunas a "El
Contratista", para la debida reparación de lo construido y concederle un plazo
para ello, durante el cual continúa encargado de la conservación de la obra.

Quedan a salvo los derechos de Ios entes públicos para ex¡gir ante las autor¡dades
competentes el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su
juic¡o corresponda, una vez que se hagan efect¡vas las garantias constituidas
conforme a esta Ley.
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En tanto "El Contratista" no otorgue las fianzas no se perfeccionará el contrato y
no surt¡rá efecto alguno.

OÉClfUe PRIMERA. - SEGUROS. - Entretanto la obra no haya s¡do rec¡b¡da por
"EL ORGANISMO", total o parcialmente en los térm¡nos del artículo 111 de la Ley
de Obra Pública para el Estado de Jal¡sco y sus Municipios, los riesgos y
responsabilidad por el acontecimiento de siniestros de cualquier tipo durante su
ejecución correrán por cuenta de "El Contratista".

"El Contratista" deberá contratar seguros para el personal a su cargo para la
ejecución de la obra, en los términos de las leyes laborales y aquellos que
respondan por daños a terceros, a la obra y por robo de materiales y equipo de
instalación permanente de conform¡dad con el artículo 99 de la Ley de Obra
Pública para el Estado de Jal¡sco y sus Mun¡c¡pios.

Para dar cumplimiento al artículo citado en el párrafo anterior, "El Contratista"
presentó la póliza número 02-07-009824-000-01 cero, dos, cero, siete, cero, cero,
nueve, ocho, dos, cuatro, cero, cero, cero, cero, uno de fecha de vigencia del 13
trece de diciembrc de 2022 dos m¡l veintidós, por la cantidad de $1 1,059.41 (once
mil cincuenta y nueve pesos 41l100 M.N.) por el 10% diez por ciento del valor total
de su propuesta incluido el lmpuesto al Valor Agregado (l.V.A.), por concepto de
seguros, otorgada por Berkley México Seguros S.A. de C.V. a favor de la Tesorería
Municipal.

DECIMA SEGUNDA. - AJUSTE DE COSTOS. - Si durante la vigencia del
presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualqurer
naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligenc¡a o ineptitud de cualqu¡era de las partes, determinen un aumento
o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos
deberán constar por escrito y serán revisados por las partes.

Para los supuestos del párrafo anterior, la revisión de los costos se hará de
conformidad con el artículo 106 de la Ley de Obra Públ¡ca para el Estado de
Jal¡sco y sus Municipios.

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que interv¡ene
los insumos en el total del costo directo de las obras, el ajuste podrá determinarse,.
mediante actual¡zación de los costos de insumos en que ¡nterv¡ene en dichal

;:#* j="1i,:r#,:T?;;B:::',::lii$;::::;¡xr"#Í:
características contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determ¡narán para cada
grupo de obras o contratos y se aplicará exclusivamente para los que se hubieren
determinado y no se requerirá que "El Contratista" presente documentac¡ón
just¡ficaría, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que
corresponda a los trabajos e.jecutados, deberá cubrirse por parte de "EL
ORGANISMO" a solicitud de "El Contratista", a más tardar dentro de los 30
(treinta) días naturales s¡guientes a la fecha en que "EL ORGANISMO" resuelva

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el
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Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminac¡ón de los trabajos.
El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando el porcentaje de indirectos
y ut¡lidad orig¡naldurante el ejercicio delcontrato, para su apl¡cac¡ón será conforme
al programa de ejecución pactado en el contrato en caso de ex¡stir atraso no
imputable a "El Contratista" con respecto al programa vigente. Las partes
acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos, se sujeta a lo
siguiente:
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por escrito el aumento o reducción respect¡va.
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¡ncremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante
del total conforme al programa de ejecuc¡ón pactado, o en su caso de ex¡stir atraso
no imputable a "El Contratista" con respecto al programa que se hub¡ese
conven¡do. "EL ORGANISMO" podrá modificar el proyecto, especificaciones y
programa materia de este contrato mediante comun¡cado por escrito al
representante de "El Contratista" las modificaciones se consideran incorporadas
al texto del contrato y serán obligatorias para ambas partes.

"El Contratista" por ningún mot¡vo procederá a la ejecución de los trabajos que
no estén contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen
las modif¡cac¡ones y se asienten en la b¡tácora.

oÉcln¡e reRceRA. - RESTDENTE DE oBRA. -por su parte "El Contrat¡sta" se
obliga a tener en el lugar de los trabajos anticipadamente a un profesional que lo
represente, el cual deberá ser especialista en la mater¡a, previamente aceptado
por "EL ORGANISMO" y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio, el
representante de "El Contratista" deberá estar facultado para ejecutar los
trabalos a que se refiere este contrato, así como para aceptar y objetar las
observac¡ones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de "El Contratista".

oÉclme cuARTA. - oBLrcAcroNEs oBRERo-pATRoNALES. - ,,Et

Contratista" como empresario y patrón será el único responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituc¡ones y organismos
públicos, derivado de las dispos¡ciones legales y demás ordenamientos en materia
de trabajo y seguridad social, "El Contratista" se obliga por lo mismo a responder
por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra
"EL ORGANISMO" en relación con los trabajos ob.ieto del presente contrato. Así
como también con qu¡enes les sum¡n¡stre materiales para la misma, por lo que
"EL ORGANISMO" será ajeno a cualquier reclamación proveniente de d¡chas
relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de este
caso.

oÉc¡ua eutNTA. - REcuRSos HUMANoS DE "EL coNTRATtsrA". - para et
cumpl¡miento del presenle contrato, "El Contratista" se obl¡ga a emplear personal
técnico espec¡alizado para la ejecución de los trabajos objeto del presente
contrato.

oÉclul sExTA. - DAÑos A TERCEROS. - "El Contrat¡sta" será el único
responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "EL
ORGANISMO" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por
¡nobservancia de las disposiciones dadas por éste o por las violaciones a las
y Reglamentos apl¡cables.

es
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oÉclut sÉpnue. - suBcoNTRATos. - "Et contrat¡
encomendar ni subcontratar con otra persona fÍsica o moral la
parcial de la
obra, salvo autorización expresa previa y por escr¡to por parte de "EL
ORGANISMO" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a
otra empresa para la e,ecuc¡ón de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de la misma obra o adquiera materiales o equ¡po que
incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito con 15 quince días de
anticipación a "EL ORGANISMO" acompañando la Documentación
correspond¡ente, en estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de
la ejecución de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel.

DECIMA OCTAVA.- REPARACIONES.- Cuando las obras no se hayan realizado
de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de

s
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total o
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"EL ORGANISMO", este ordenará su reparación o reposic¡ón inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hará por su cuenta "El
Contratista" sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "EL
ORGANISMO" si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total
de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabaios, sin que esto
sea motivo para ampl¡ar el plazo señalado para la terminación de las obras.

OÉCII1II NOVENA. . CALIDAD DE LOS MATERIALES. . ES fACUItAd dE "EL
ORGANISMO" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecuc¡ón de la obra, ya sea en el lugar de esta
o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista".

VIGESIMA. . PROVEEOORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. "Et
Contratista" se compromete al pago de los materiales o servic¡os relativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas y just¡f¡cadas a través de la
residencia en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de mora
de la empresa.

VIGESIMA PRIMERA. - SEGURIDAO DE LA OBRA. . "El Cont.atista" se obliga
a adoptar para la revis¡ón de r¡esgos presentes o futuros con motivo de la obra a
ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, av¡sos, señales y medidas preventivas
y de or¡entación que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los
trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro será sufragada la
responsabil¡dad por "El Contratista".

Es obligación de "El Contratista" el suministro y colocación del rótulo de obra,
con cargo a sus gestos lndirectos y conforme a los lineamientos señalados por
'EL ORGANISMO" mismos que se describen en el anexo, en caso de
incumplimiento "EL ORGANISMO" lo proporcronará y su costo será descontado
del pago de sus est¡maciones.

VIGESIMA SEGUNDA. - VICIOS OCULTOS. - Cuando aparecieren desperfectos
o vicios de la obra dentro del año siguiente a la fecha de su recepc¡ón, "EL
ORGANISMO" ordenará su reparac¡ón o repos¡ción ¡nmed¡ata, lo que hará "El
Contratista" por su cuenta y s¡n tener derecho a retribución por ello, si "El
Contrat¡sta" no atendiere los requerimientos en un plazo de 10 diez días háb¡les,
"EL ORGANISMO" podrá, con cargo a "El Contrat¡sta" encomendar los /-,
trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la f¡anza otorgadl'
para tal efecto. V,
Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque estqfi siao
recib¡da y aprobada, ex¡me a "El Contratista" de la responsabj¡rád en que
pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que plovengan por
defectos de la construcción o mala calidad de los materiales empleados, y, por lo
tanto, "EL ORGANISMO" podrá con cargo a "El Contrat¡sta" encomendar los
traba.ios a un tercero o efectuarlos d¡rectamente y hará efectiva la f¡anza otorgada
para tal efecto.

vtoÉsltrttl TERCERA. - suPERvtstÓN. -'EL oRGANtsMo" a través de tos
representantes que para el efecto designe, tendrán el derecho a supervisar en
todo tiempo las obras objeto de este contrato, así como los materiales que en ella
se empleen, ya sea en el s¡tio de ésta o en los lugares de adquisrc¡ones y
observac¡ones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que
se ajuste al proyecto y mod¡f¡caciones que se consideren pert¡nentes.

VICÉSlme CUARTA. - Oe le AIÁCORA. - La bitácora es el instrumento técnico
que, por medios de comunicación convencional, constituye el medio de
comunicación entre "EL ORGANlSftlO" y "El Contratista", en el cual se
registrarán los asuntos y eventos de importanc¡a que se presenten durante la
ejecuc¡ón de los trabajos.
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El uso de la b¡tácora será obligatorio, su elaboración, control y seguim¡ento se hará
por los medios convencionales.

VIGÉSIMA QUINTA. - venIrIcIcIÓN DEL AvANcE DE LA OBRA. . "EL
ORGANISMO" verificará que las obras objeto de este contrato se estén
ejecutando por "El Contrat¡sta" de acuerdo con el programa de obra aprobado,
y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobará
periódicamente el avance y la calidad de las obras en la ¡nteligencia de que la obra
mal ejecutada se tendrá por no real¡zada.

VIGÉSIMA SEXTA. RETENCIONES Y P coNvENctoNALES. - Las
penas convenc¡onales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas
establecidas en el programa de obra, así como por atraso en el cumplim¡ento en
la fecha de terminación de los trabajos pactados en el presente, estipulándose lo
sigu¡ente:

Pena por incumpl¡miento en tiempo. - "EL ORGANISMO" tendrá la facultad de
verificar mensualmente si los kabajos objeto de este contrato se están ejecutando
por "El Contratista" de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo
cual "EL ORGANISMO" comparará mes a mes el avance contra el programa y
los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuenc¡a de la comparación ya citada en el párrafo anterior, se
advierte que el avance de los trabajos es menor de lo que debía realizarse y sea
por causas ¡mputables a "El Contratista", "EL ORGANISMO" procederá a hacer
las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en
las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente fórmula:

Sanción por incumplimiento en t¡empo: = 0.05x (ic-ie).

lC= lnversión contratada

lE= lnvers¡ón ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega. - Además de la pena por incumplimiento en
tiempo, se apl¡cará una sanc¡ón por atraso en la entrega física de la obra que se
¡rá incrementando en la med¡da en que "El Contratista" no entregue totalm te
terminada la obra, d¡cha sanc¡ón se calculará según la siguiente fórmula

Sanción por atraso en la entrega de la obra: =0.05x (ic-ie) x (ftr-fta) /30

lC= lnversión contratada.

lE= lnversión ejecutada a la fecha de term¡nac¡ón autorizada.

FTR= Fecha de terminación real de la obra.

FTA= Fecha de terminac¡ón autor¡zada de la obra.

Pena por atraso en finiquito. - "El Contratista" se obliga presentar la

documentación completa de finiquito de la obra a la Dirección de Obras Públicas
e lnfraestructura, a más tardar 30 treinta días naturales a la fecha autorizada de
terminación. En caso contrario será considerado en estado de mora para nuevos
contratos. La presentación tardía de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de
ejercicio y se corre el riesgo de la cancelación de los recursos para pago.

Para determinar la apl¡cación de las sanciones estipuladas no se tomarán en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fueza mayor o por cualqu¡er
otra causa, que a ju¡c¡o de "EL ORGANISMO" no sea imputable a "El
Contratista".

lndepend¡entemente de las apl¡caciones de las penas señaladas anter¡ormente,
"EL ORGANISMO" podrá exigir el cumpl¡m¡ento fozoso del contrato, o hacerlo
ejecutar por un tercero con cargo total a "El Contratista".

Gob¡erno de
Zapopan

Av l¿ll,el6 rll§
Cdtr{r trñidld Fovllssn
Z4oE n &, ¡¡á{co
Tr( 30 363ó J444
Yrvrrv.drl@@an€llo.mx

L PRESENTE HoJA FoñMA paRlE TNfEGRANTE DEL coMRAfo oE oBRA púBLtcA A pREclos uNlrARtos poR TtEMpo
OET€RT¡INADO CELEARADOS ENTRE EL SISTEMA PARA €L D€SARROLLO IÑTEGRAL OE LA FAT¡ILIA O€L MUNICIPIO O€ zAPOPAN
JALISCO Y F\f,R OTRA PARTE LA PERSONÁ MORAL OENOMINAOA PAREOES Y ROMO CONSTRUCCIONES SA OE CV
CORRESPONOENTE A LA AS]GNACIÓN NÚMERO OOPI-MUN-OiF.IM{I- I5&2022

Pá8ina 14 de 21

(Dt
\^y



DIF
oJtoc-coPt825t2022

Zapopan_,.n
VIGESIMA SEPTIMA. - MODIFICAGIONES AL CONTRATO. - De conform¡dad

ur.\,
tF

con el artículo 102 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jal¡sco y sus
Munic¡pios y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obra Pública para el
Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios, para que tenga validez la prórroga debe
solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 tres días hábiles de ocurrido el
evento que lo motiva y denfo del periodo de ejecución de la obra a la Dirección
de Obras Públ¡cas e lnfraestructura, ésta tendrá un plazo de 5 c¡nco días háb¡les
para aprobar o rechazar la sol¡citud por escrito firmada por el titular, si esto no
ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la solicitud siempre y cuando no
haya sido presentada extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá
adecuarse el calendario de obra.

"EL ORGANISMO" tendrá dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo
la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la
real¡zac¡ón de la obra objeto de este contrato, dando av¡so por escrito a "El
Contratista".

Si durante el curso de ejecución de obra se advierte por las partes la neces¡dad
de efectuar adecuaciones al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o
modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realización de trabajos
extraordinar¡os o complementarios se hará del conocimiento a "EL
ORGANISMO", quien en atención a los razonamientos y justificaciones expuestas
a los planos, proyectos, relac¡ón de costos o presupuestos que le presente "El
Contratista" o determinen a ju¡c¡o de "EL ORGANISMO", sin perjuicio de la
facultad que le as¡ste de e.iecutar directamente los trabajos, tendrá la opción de
autorizar mediante acuerdo por escr¡to la realización de los trabajos o
modificaciones respectivas y comunicará a "El Contratista" quién estará obligado
a su ejecuc¡ón y observancia, por lo que se suscrib¡rá un convenio modificatorio
en el que se detallen las cond¡ciones y trabajos extras. El convenio podrá ser
autor¡zado hasta por un 25% ve¡nticinco por ciento por una sola vez del importe
del contrato, debiendo obtener "El Contrat¡sta" garantías y fianzas específicas.

S¡ las mod¡f¡caciones exceden el porcenta.¡e ind¡cado pero no varían el objeto del
proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales, de conform¡dad con el artículo
102 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, sobre
las nuevas condic¡ones, mismos que deberán ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor públ¡co que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo,
dichas modificaciones no podrán de modo alguno afectar las condiciones que se
refleren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este contrato, n¡

convenirse para eludir en cualquier forma el cumpl¡miento de la Ley de Obra
Pública para el Estado de Jal¡sco y sus Municipios )
Dichas mod¡f¡cac¡ones podrán realizarse, lo mismo en aumenlo que e{ducción
del plazo de ejecución o monto del mismo. Si se modiflca el plazo, losferiodos se
expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se
hará con respecto del plazo pactado en este contrato; ref¡r¡éndonos al monto, la
comparac¡ón se realizará en base al monto convenido en la cláusula segunda, "El
Contrat¡sta" y "EL ORGANISMO" deberán revisar los indirectos y el
financ¡am¡ento orig¡nalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos
a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser
procedentes deberán contar por escrito y, una vez autor¡zados los incrementos o
reducciones que resulten, se apl¡carán a las estimaciones en que se generen o se
hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos serán independientes a
las modificaciones al monto, debiendo cons¡derarse en forma separada, aun
cuando para fines de su formal¡zac¡ón puedan ¡ntegrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documenlación que los soporte para
efectos de pago. 
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El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las
causas que originen la celebración de los convenios modif¡catorios o adicionales,
según sea el caso, considerándose estos partes de este contrato y obligatorias
para "El Contratista" y "EL ORGANISMO" las est¡pulaciones que en los mismos
se establezcan.

Cuando se real¡cen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en
plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independ¡entemente
a los originalmente pactados en este contrato, deb¡éndose formular estimaciones
específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

vrcÉsrua ocrAVA.- suspeHslór,¡ DE LA OBRA .- De conform¡dad con el
artículo 108 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
"EL ORGANISMO" podrá suspender con causa just¡ficada temporal o
definit¡vamente la e.jecución de la obra objeto de este contrato en todo o en parte,
sin responsabilidad alguna para "EL ORGANISMO", en cualquier estado en que
se encuentre, dando aviso por escrito a "El Contratista" con 10 diez dias hábiles
de anticipación; cuando la suspensión sea temporal, 'EL ORGANISMO"
informará a "El Contratista" la duración aproximada de la suspensión y el
programa se modificará por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensión sea def¡nitiva será rescindido el contrato cubr¡éndosele a
"El Contrat¡sta", previa estimación el importe de la obra que haya realizado; sin
per.¡u¡cio de confiar y cuantificar los daños y perjuicios que se hayan ocasionado
en perjuicio de "EL ORGANISMO" y será responsable por la obra ejecutada.

Cuando "EL ORGANISMO" determine suspender las obras y lo e,ecutado se
ajuste a lo pactado, en este caso se cubrirá a "El Contrat¡sta" el importe de las
obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente
comprobados y se relacionen d¡rectamente con este contrato, el que podrá
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motiven dicha suspensión.

Cuando la suspens¡ón derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no ex¡stirá
ninguna responsabilidad para "El Contrat¡sta" o "EL ORGANISMO" debiendo
suscr¡b¡r un convenio donde se reconozca el plazo de la suspens¡ón y las fechas
de ¡nrcio y terminación.

vtcEStMA NovENA. - Rescls¡ót¡ AoMtNts TIVA DEL CONTR.ATO. - Las
partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescind¡do en caso de
incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea "EL ORGANISMO" eI que
determ¡ne rescindirlo, dicha resc¡s¡ón operará de pleno derecho en los térm¡nos
de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y su
Reglamento; si es "El Contrat¡sta" qu¡en decide rescindirlo, será necesario q
acuda ante los tr¡bunales competentes.

ue

Causas de Rescisión. - Las causas que pueden dar lugar a la resc¡s¡ón por parte
de "EL ORGANISMO", sin neces¡dad de declarac¡ón judicial, son las que a
continuación se señalan:

1.- Si "EL CONTRATISTA" no inicia o no termina las obras objeto de este
en la fecha señalada.

2.- Si "EL CONTRATISTA" suspende injust¡ficadamenle las obr sen rega a
reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechaza a por escrito
como defectuosa por "EL ORGANISMO".

3.- Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta eltrabajo de conformrdad con lo estipulado
o sin motivo justificado, no acata las órdenes dadas por escrito por "EL
ORGANISMO".
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4.- Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio
de "EL ORGANISMO"

5.- S¡ "EL CONTRATISTA" se declara en quiebra o suspensión de pagos o si
hace cesión de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la falta de pago
de
salarios, prestaciones soc¡ales, s¡ndicales y laborales de cualquier índole.

6.- Si "EL CONTRATISTA" subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras
objeto de este contrato o los derechos derivados del mismo, sin el consentimiento
de "EL ORGANISMO"

8.- Si "EL CONTRATISTA" reduce su capital social y contable en forma notable
que a juicio de "EL ORGANISMO" no garantice el cumplimiento de las
obligaciones de este contrato.

9.- Cuando "EL CONTRATISTA" acumule un 25% veintic¡nco por ciento de
atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a "El Contratista" similar a
las antes expresadas.

TRIGÉSIMA. - PAGO POR RESCISIÓN. . S¡ "EL ORGANISMO'' Opta por la
rescisión, "El Contrat¡sta" estará obligado a pagar por concepto de daños y
perju¡cios una pena convencional que podrá ser a juicio de "EL ORGANISMO",
hasta el monto de la garantía otorgada.

TRIGÉSIMA PRIMERA.. TERMINACIÓN ANTICI PADA DEL CONTRATO.- "EL
ORGANISMO" podrá dar por terminado ant¡c¡padamente este contrato por
razones de ¡nterés general, caso fortu¡to, fueza mayor o cuando existan causas
justificadas que le impidan la continuac¡ón de los trabajos, y se demuestre que
cont¡nuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio gra
a "EL ORGANISMO"; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron
origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad, o por
resolución de autoridad competente, o b¡en, no sea pos¡ble determinar la
temporalidad de la suspens¡ón de los trabajos, pagando a "El Contrat¡sta" los
trabajos realizados, así como los gastos no recuperables siempre y cuando sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relac¡onen directamente con el
presente contrato. 

,)
En cualqu¡er caso, de terminación anticipada, se deberán realizar lasy'otaciones
pert¡nentes en la bitácora, deb¡endo "EL ORGANISMO" ÚÚantar acta
circunstanciada en la que se contengan como mín¡mo los requ¡sitos indicados por
la Ley de Obra Públ¡ca para el Estado de Jalisco y sus Mun¡cipios
y su Reglamento.

Ya not¡f¡cada la terminación ant¡c¡pada del contrato a "El Contratista" por "EL
ORGANISMO", este procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y
en su caso, procederá a suspender los trabajos levantando, con o sin la
comparecencia de "El Contratista" acta c¡rcunstanciada del estado que guardan
los trabajos.

"El Contrat¡sta" queda obligado a regresar a "EL ORGANISMO" en un término
de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de la notificación del oficio
e ¡nicio de term¡nación anticipada del contrato, la documentación que se le hubiere
entregado para la realización de los trabajos.

LA PRESENfE BoJA FoRMA PARTE NTEGRAñIE oEL coNlRATo oE oBRA PúBLca a PREctos uNlraRros PoR TtEMPo
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7.- Si 'EL CONTRATISTA" no da a'EL ORGANISMO" y a las ¡nst¡tuc¡ones
oficiales que tengan facultad de interven¡r, las facil¡dades y datos necesarios para
inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y obras.
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Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborará el f¡niquito
conforme a la Ley de Obra Públ¡ca para el Estado de Jalisco y sus Munlcip¡os y
su Reglamento.

oJIDG-COPt825t2022

TRIGESIMA SEGUNDA. Recepcró¡¡ DE oBRA coNcLUIOA. "EL
ORGANISMO" recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su total¡dad, si las mismas hubieren s¡do realizadas de acuerdo con
las especificaciones convenidas y demás estipulaciones de este contrato,
mediante un acta de recepción, según lo sigu¡ente:

DIF

A) Cuando sin estar term¡nada la totalidad de la obra, las partes de los trabaios
ejecutados se ajusten a lo convenido y puedan ser utilizadas a juic¡o de ,,EL
ORGANISMO", en este caso se liquidará a "Et Contratista,'to ejecutado.

Gob¡crno d€

B) Cuando de común acuerdo "EL ORGANISMO" y "El Contratista,, convengan
en dar por terminado ant¡cipadamente el contrato, en este caso, las obras que se
reciban se liquidarán en la forma que las partes convengan, conforme a lo
establecido en este contrato.

C) Cuando "EL ORGANISMO" rescrnda el contrato en los términos de la cláusula
vigésima novena, en este caso la recepción parc¡al quedará a ju¡c¡o de éste y
l¡quidará el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando la autor¡dad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso,
se estará a lo d¡spuesto por la resolución respectiva.

"El Contratista" avisará por escrito a "EL ORGANISMO" la fecha de terminación
de la obra y éste se obliga a recibirla en un plazo de 30 (treinta) días a partir de la
fecha de terminación siempre y cuando esté concluida la obra.

AI térm¡no de la obra se levantará acta de recepción con lo cual se dará por
term¡nada y entregada la obra. La recepción parctal o total de las obras y la
liqu¡dación de su ¡mporte, se efectuarán sin periu¡c¡o de los descuentos que deban
hacerse por concepto de sanciones en los térm¡nos de este contrato.

rRloÉslrua TERcERA. - ElNteulTo ADMtNtsrRATtvo ,,Et contratista" se
obl¡ga a finiquitar administrativamente la obra, lo cual consiste en entregar las
actas de entrega recepción, firmadas por los funcionarios representantes de las
Dependencias involucradas, asegurándose de que se haya amortizado el total del
¡mporte del anticipo otorgado, esto deberá de real¡zarse en un plazo no mayor a
60 días naturales contados a part¡r de la fecha autorizada en el contrato para
terminar la obra. En caso de que existiera recalendar¡zación por concepto de
diferimiento en el pago de anticipo y/o prórrogas en el tiempo para terminar la obra
autorizada mediante firmas del superv¡sor, Jefe de área y el Jefe de Un¡dad de
Construcción, la nueva fecha de término de la obra será la ¡ndicada en la
recalendarizacaón y/o últ¡ma prórroga aolorizada. Si no se hiciera en el plazo
señalado "El Contratista" cubrirá pena convencional conforme a lo estipulado en
la cláusula Vigés¡ma Sexta de este contrato.

TRIGÉSIMA CUARTA. . FINIQUITo Y TERMINACIÓN DEL CoNTRATo. . PaTa
dar por term¡nados parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por
"EL ORGANISMO" y "El Contratista" en este contrato, se elaborará el fin ito
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correspondiente, anexando el acta de recepción física de los traba.ios

"EL ORGANISMO" deberá notificar por oficio a "El Contrat¡sta'
representante legal o su res¡dente de obra, la fecha, el lugar y la h

nte su
en que se

llevará a cabo el finiquito; "El Contratista" tendrá la obligación de acudir al
llamado que se le haga mediante ofic¡o respectivo; de no hacerlo se le comun¡cará
el resultado dentro de un plazo de 10 diez días naturales, contados a partir de su
emisión.

LA PRESENfE IIOJA FORMA PARÍE NfEGRANTE OEL CONTRATO DE OBRA PUBIICA A PREC]OS UNITARIOS POR TIEMPO
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El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los
requisitos que se ¡nd¡can en la Ley de Obra Públ¡ca para el Estado de Jalisco y
sus Mun¡cip¡os.

El finiquito deberá ser elaborado por "EL ORGANISMO" y "El Contratista"
dentro de los 60 (sesenta) días naturales (según la magnitud de los trabajos)
s¡guientes a la fecha del acta de recepción fisica de los trabajos, haciéndose
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo
exponer en su caso, las razones de la aplicación de las penas convenc¡onales o
del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al f¡n¡quito, o b¡en, "El
Contratista" no acuda con "EL ORGANISMO" para su elaboración en el término
señalado en el párrafo anterior, "EL ORGANISMO" procederá a elaborarlo,
deb¡endo comunicar por oficio su resultado a "El Contratista" dentro de un
término de 10 d¡ez días naturales sigu¡entes a la fecha de su emisión; una vez
notificado el resultado de dicho fin¡qu¡to a "El Contratista" quién tendrá eltérmino
de 10 d¡ez dÍas naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si
transcurrido este térm¡no no real¡za alguna gestión, se dará por aceptado.

Si del fin¡qu¡to resulta que existen saldos a favor de "El Contrat¡sta", "EL
ORGANISMO" deberá liquidarlos dentro del térm¡no de 20 veinte días naturales
siguientes. S¡ resulta que existen saldos a favor de "EL ORGANISMO" el importe
de estos se deducirá de las cantidades pendientes de cubr¡r por concepto de
traba.los ejecutados y si no fueran suficientes, se exigirá por oficio su reintegro,
más los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que será igual
a la establecida por la Ley de lngresos de la Federación en los casos de prórroga,
para el pago de créditos fiscales d¡chos gastos empezarán a generarse cuando
las partes tengan def¡nido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por días naturales desde
que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposición del Mun¡c¡p¡o en caso de no obtener reintegro, "EL
ORGANISMO" podrá hacer efectivas las garantías que encuentre vigentes, en
forma s¡multánea se levantará el acta admin¡strativa que de por ext¡nguidos los
derechos y obl¡gac¡ones asumidos por "EL ORGANISMO" y "El Contrat¡sta" en
este contrato, la que deberá reunir como minimo los requisitos señalados por Ley.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (qu¡nce) día
naturales srguientes a la f¡rma del fin¡quito, el documento donde éste conste s
podrá usar como acta administrativa que dé por extingu¡dos los derechos y
obl¡gaciones de "EL ORGANISMO" y "El Contratista" en este contrato, deb¡endo
agregar únicamente una manifestación de "EL ORGANISMO" y "El Contrat¡stá"
de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los
derechos y obligaciones que genera este contrato, s¡n derecho a ulterior
reclamac¡ón. Al no ser factible el pago en el térm¡no indicado, se procederá a

§Ifn I
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elaborar el acta administrativa que dé por ext¡nguidos los derechos y obli
de "EL ORGANISMO" y "El Contrat¡sta" en este contrato.

rones

TRIGÉSIMA OUINTA.. DEDUCCIÓN DE ADEUDOS, - Si AI rcCibi asobras y
efectuarse la l¡qu¡dación correspondiente ex¡stirán deduct¡vas o ualqu¡er otra
obligación o responsabil¡dad para con "EL ORGANISMO", a cargo de "El
Contratista", el importe de las m¡smas se deduc¡rá de las cantidades a cubrírsele
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza
otorgada por estos conceptos por "El Contrat¡sta".

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se
entreguen en el plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por
concepto de superv¡sión adicional y serv¡cios de apoyo a la obra será con cargo a
"El Contrat¡sta". El importe de d¡chos gastos será deducido de los pagos
que "EL ORGANISMO" deba hacer a "El Contratista".

LA PRES€ME IIOJA FORI¡A PARTE INTEORANTE DEL COÑfRAfO D€ OSAA PUSLICA A PRECIOS UNITARIOS POR fIEMPO
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ORGANISMO" y "El Contrat¡sta" resolverán entre sí las controversias futuras y
prev¡s¡bles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico
y administrativo der¡vados de este contrato, de conformidad con el s¡gu¡ente
procedimiento:

A) "El Contratista" sol¡c¡tará a "EL ORGANISMO", mediante un escrito en el
cual expondrá el problema técnico y/o adm¡nistrativo que se haya suscitado entre
él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexará la documentación que sustente su petición y los presentará dentro de los
'10 diez días naturales s¡gu¡entes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) El tatular de la D¡recc¡ón Jurídica de "EL ORGANISMO" dentro de un término
de 10 diez días naturales, contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud,
realizará las d¡l¡gencias necesar¡as requeridas, a fin de emitir una solución que dé
término al problema planteado.

C) El titular de la Dirección Jur¡dica de "EL ORGANISMO", al emitir la resolución
citará a "El Contratista" y al residente de obra, para hacerla de su conocimiento
dentro de los 5 (c¡nco) dias naturales sigu¡entes a aquel en el que se haya emitido
ésta.

D) Durante la reunión convocada, se hará del conoc¡m¡ento de "El Contrat¡sta" y
el residente de obra, la soluc¡ón adoptada y se levantará acta administrativa en la
que harán constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los m¡smos en la
b¡tácora.

rnrcÉsr¡ua sÉprmA.- LEGTSLAcÉN ApLrcA
.lunlsolccló¡1.- l-as p
ejecuc¡ón de la obra ob.ieto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas
que lo ¡ntegran, así como a los térm¡nos, lineam¡entos, procedim¡entos y requisitos
que establece la Ley de Obra Pública para el Estado de Jal¡sco y sus Munic¡pios
y el Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus
Municipios, para la ¡nterpretac¡ón, ejecución y cumplimiento de las disposiciones
aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdicc¡ón del Tribunal de Just¡cia
Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su
domicilio presente o futuro pud¡era corresponderles.

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo rat¡f¡can y
firman en el Municipio de Zapopan, Jalisco, el día 13 trece de diciembre del año
2022 dos mil veint¡dós.

Zapopan_,,n
TRIGESIMA SEXTA. - RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS. . "EL
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Mtra. Karla G a Juárez

C. Luis Rodri
Adm¡n

¡rector

"El Organismo"

lng. lsmael J ¡Castañeda
D¡rector de Obra P blica e infraestructura

del Mun¡cipio e Zapopan
de acuerdo a las facultades contenidas en Ia

Declaración 1.8 del presente contrato

Paredes Carfanza
trador Ge era I

"El Contrat¡
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TESTIGOS

Mtro. Alejandro
Director de Admin

Castillo C.P.A. A and llalobos González
cto Finanzas

llo lntegral
Contralor del Sistema para el
Desarrollo lntegral de la Familia

del Mun¡c¡pio de Zapopan
del Sistema pa el Desarr

de la Famil¡a del Municipio de Zapopan

H Mtra. Ma. Gu dalupe Tr¡nidad Castellanos Gutiérrez

ZaSpan
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Directora Jurídica del Sistema para el Desarrollo
lntegral de la Fam¡lia del Municipio de Zapopan

/

Jacqueline
Cuadro de Texto
(LGPICR) Lineamientos generales, protección, información confidencial, reservada.

1.- Eliminado (Clave de Elector) de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPICR por tratarse de un dato personal identificativo. 
2.- Eliminado (Firma) de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPICR por tratarse de un dato personal identificativo








