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Zaoooan n
contrlto o'e ooriÉúbt¡ca a Preclos Unltarlos por Tlempo Determ¡nado que

cetebran por una parte EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA

FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, representado en este acto por
su D¡rectora General, Maestra Karla Gulllermina Segura Juárez, a guien en [o
sucesivo se nombrara 'EL ORGANISMO' además de la Direcclón de Obras
Púbtlcas e lnfraestructura del Munlclplo de Zapopan, qulen será [a encargada
de realizar ta t¡citación, supervisión y revislón de la obra c¡viL, a qu¡enes en lo
sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominará 'EL

ORGANISMO' y por otra parte la persona física Alfredo Flores Chávez, a quien
en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato se le denom¡nará 'EL

CONTRATISTA'; guienes manifestaron tener cetebrado un contrato de
conformidad a las s¡guientes dectarac¡ones y ctáusulas:

I.- DECLARA 'EL ORGANISMO" QUE

l.l.- Ser un Organ¡smo Públ¡co Descentralizado de la Admlnistrac¡ón Pública
Municlpal con Personatidad Jundica y Patrlmonlo Proplo, denomlnado
Sistema para el Desarrotlo lntegral de ta Famitla det Municipio de Zapopan,
Jal¡sco, creado mediante Decreto número 12,03ó doce mil treinta y seis,

expedido por el H. Congreso del Estado de Jallsco, aprobado el dia 30 trelnta
de marzo de 1985 mltnovecientos ochenta y cinco, publicado en eI Per¡ódico
Of¡clat 'Et Estado de Jallsco', el dÍa 13 trece de abr¡l det mismo año, en [a
sección ll del referldo medio de d¡fusión, en vlgor al día slgu¡ente de su
pubt¡cación.

1.2. Su domlcillo convenc¡onal para todo lo relacionado con [a interpretaclón
y cumpl¡m¡ento del presente acuerdo de voluntades, se ublca en el número
ll5l m¡l ciento cincuenta y uno de la Avenlda Laureles esguina Lázaro

1.3.- Que la Maestra Karla Gulllermlna Segura Juárez, ostenta e rgo de
Directora GeneraI y por ende cuenta con [a personalldad jurídica acuttades
legates para suscrib¡r e[ presente contrato, lo cual acredita con e[
nombram¡ento expedido a su favor por [a Pres¡denta deL Patronato del
Sistema para el Desarrolto lntegral de ta Famllla deL Municlplo de Zapopan,
Jat¡sco, Señora Mlchelle Grelcha Frang¡e, de fecha ll once de octubre del
año 2021 dos m¡l veintluno, lo anterior en cumplimiento a tos acuerdos
aprobados por el Patronato de 'EL ORGANISMO', así como con lo dlspuesto
en e[ artículo 09 nueve fracclón Vlll octava del Decreto de Creación referido
en el ¡nciso a) de tas presentes declaraciones; facuttades que no te han sido
restringldas o mod¡ficadas de forma alguna.

1.4.- Que los objetivos de 'EL ORGANISMO' son proporclona¡ servic¡os
¡ntegrales de asistencia sociaL a ta poblac¡ón del Munlclplo de Zapopan,
Jallsco.
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1.5.- Que sus representantés cuentan con las fa@ades para obt¡garse en los
términos de este contrato de conformldad en ló dispuesto por los artÍculos ó
apartado B, fracc¡ón V, 123 apartado A fracción XX, fracción X)«l ¡nclso B.
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DECLARACIONES

Cárdenas, Cotonia Un¡dad FOVISSSTE en el Munfclpio de Zapopan, Jatlsco.
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l.o.- r'n cuilptlmie--nto det Reqlamento de Aslgnac¡ón y contratac¡ón de obras
púbtlcas y servicios relacionados con las mismas para el Municipio de Zapopan.

Se formula acta de efectos de dejar constancla, por parte del Municlp¡o de
Zapopan, latlsco, de ta celebración de ta iunta púbtlca de pronunclamlento del
fallo, respecto del procedlmiento de AdludicaciÓn Dlrecta, llevado a cabo de
conformidad con el Regtamento de Asignación y ContrataciÓn de Obras

Púbticas y Servlclos relaclonados con las mismas para el Munlclpio de Zapopan,

Jal¡sco, con número DOPI-MUN DIF-|M-AD-159 2022 correspondlente a la

realización de los servicios conslstentes en: trabaios de rehabititaciÓn detCDl 10,

segunda etapa, mun¡clpio de Zapopan, Jallsco.

1.7.- Expresando que, e[ Municlplo de Zapopan, Jalisco, después de haber
realizado [a evatuación y estud¡o, de acuerdo con la normat¡vldad vigente, se

determlna adludicar etcontrato a'El Contratlsta', et cuatpresento proposlclón

con un lmporte totatde S400,320.00 (cuatrocientos mlttrescientos veinte pesos

OO/IOO M.N.), to anterlor, por reun¡r las condlc¡ones legales, técnicas y
económicas requeridas por et Municipio, conforme a los crlter¡os de
adludlcación establecldos en las bases de la adjudicac¡ón directa, además de
garantizar satisfactoriamente el cumpllmiento de las obligaciones respectivas.

1.8.- Con etobjeto de cumptir con la partlda presupuestal as¡gnada alprograma
Recurso Prop¡os [a Direcc¡ón de Obras Públicas e lnfraestructura del Munlclplo

de Zapopan, Jatisco, supervisará y revisará las est¡mac¡ones de obra reatlzada,

señalando cuales estimaciones deberán pagarse, todo este proceso se reatlzará

de esta manera, ya gue el 'ORGANISMO' no cuenta con Comlté de Obra
Púbtlca, para poder licítar, ni con [a lnfraestructura material y humana para

supervlsar la obra.

II.- DECLARA .EL CONTRATISTA. QUE

ll.l.- Ser una persona físlca, orig¡nario de GuadataJara, Jalisco, de naclonat¡dad
mexlcana, mayor de edad, et cual se identifica con credencial para votar
expedida por el lnstituto FederaI Electoral número misma que

se tuvo a la v¡sta y obra en copla simple en el expedlente conformado c
motivo de [a etaborac¡ón deI presente contrato.

11.2.- Tiene capacidad jurídlca para contratar y obl¡garse a la ejecuc¡ón de [a

obra objeto y que dispone de [a organización y elementos materiates, humanos .
y tecnológicos suflcientes para elto, con clave de Registro Federal Qe'
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11.3.- Cuenta con ta capacldad, tos conocimientos profes¡onates , te.gáv a
experlencla necesarla para realizar tos servlclos objeto de este confáto.
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11.4.- Con domicilio fiscal en Rafael Motina, número ló dieciséls, Colon¡a Lázaro

Cárdenas Sur, C.P. 44980 cuarenta y cuatro m¡[ noveclentos ochenta, en e[

Municlplo de Guadalaiara, Jal¡sco, mismo gue señala para gue se [e practiquen
las notificaciones, aún tas de carácter personat, las gue surtirán sus efectos
legales mlentras no señate por escrito otro dlstinto, para todos los f¡nes y efectos
de este contrato.
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11.5.- Conoce todos los detattes concem¡entes a la obra reguerlda,
comprometiéndose a la eiecución de este contrato ponlendo para ello toda su

experiencia y conocimlento, apt¡cando los procedimlentos más ef¡clentes para

la real¡zac¡ón y cumpt¡miento de sus obt¡gaciones.

ll.ó.- Se encuentra registrado en el Padrón de Contratistas de la "Secretaria de
lnfraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jallsco", baio número
RUPC C 0753 y gue dlcho reg¡stró está vigente.

11.7.- Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condlc¡ones que puedan lnftu¡r

en los precios unitarlos, tales como la ubicación y cond¡ciones acceso, época
del año en la cual se realizarán los trabaios de acuerdo a[ programa, obras de
protección y señalamlento v¡at, condlciones del mercado de tos insumos, mano
de obra, mater¡ales y maqulnarla en la fecha de ¡niclación el presente contrato,
todo lo anterior independientemente de lo que d¡chos prec¡os incluyan por
razón del costo directo, del lndlrecto de ta ut¡tidad y de los cargos adicionales
establecidos y que etpago será por unidad de obra terminada a satlsfacc¡ón de
la Dlrecc¡ón de Obras Públlcas e lnfraesfiuctura.

11.8.- Que ta ejecuc¡ón de la obra se ajustará at ¡mporte establecido en la cláusula
segunda. Si ex¡stiera retraso en la ejecución de ta obra no imputable a la

D¡rección de Obras Públ¡cas e ¡nfraestructura, como lo pudiera ser la incorrecta
y/o ¡neflciente operación de eguipo e instalaciones de'El Contratlsta'de
n¡nguna forma ¡mpt¡carán camb¡o alguno a los prec¡os un¡tarios cotizados.

11.9.- Que conoce et conten¡do y los requlsitos que estabtece e[ Regtamento de
As¡gnación y Contratación de Obra Púbtica para et Munic¡p¡o de Zapopan,
Jal¡sco, así como, el contenido de los anexos l, 2 y 3 que contienen: l). -
Programa general de ejecución de Los trabajos; 2). - Catálogo de conceptos; y
3). Términos de referenc¡a, mlsmos que debidamente flrmados por las partes
integran e[ presente contrato. Que ha presentado el programa de obra por
partidas, así como tamb¡én el 100% (c¡en por ciento) de anális¡s de precios de ta/,
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obra motivo del presente contrato
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ll.lo.- Bajo protesta de decir verdad, manif¡esta gue no se enc
supuestos previstos en e[ artículo 48 de La Ley de obra Púbtlca para el Estado de
Jatisco y sus Municip¡os, hecho gue deia maniflesto en su escr¡to de fecha 25

veinticinco de agosto de 2022 dos mll ve¡ntidós.

ll.ll.- Se encuentra a[ corrlente en sus obligac¡ones fiscales, lo gue acredlta con
documento actuatizado expedldo por el Servic¡o de Admlnlstrac¡ón Tributarla
(SAT) en la gue se emite opinión sobre el cumplim¡ento de sus obligaclones
flscales, en cumplimlento a to dispuesto por el artícuto 32-D del Código F¡scat

de la Federación.

AMBAS PARTES" DECLARAN

lll.l.- Que se aiustan a los térmlnos estipulados en el
a [o establecido por los artÍcutos 1260, ]267,1?69,1
aplicabtes en el Código Civ¡l del Estado de Jal¡sco.

resente contrato, asÍ como
71, )272 y demás relativos y
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lll.2. Que aceptan las especlflcaclones técn¡cas de construcclón,

presupuestos, retac¡ón de costos unltarios, programas de obras, y detalles de ta
obra.

lll.3.- Que se obl¡gan a sujetarse estrictamente para la e,ecuc¡ón de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que [o integran, así
como a sus anexos, los térmlnos, llneamlentos, procedlmientos y requisltos que
estabLece el Reglamento de As¡gnac¡ón y Contratac¡ón de Obras Públtcas y
Servlclos Relacionados con las Mismas para el Mun¡ciplo de Zapopan, Jat¡sco,
Jatisco y La Ley de Obra Pública para el Estado de Jatlsco y sus Munlc¡pios y su
Reglamento, así como las d¡sposlciones administrativas que [e sean apticabtes.

Expuesto to anterior, las partes otorgan el contrato de obra púbt¡ca que se
consigna en las slguientes:

crÁusuL¡.s:

PRIME RA. OBJETO DE CONTRATO. 'EL ORGANISMO' encomienda a 'E[
Contratlsta' y este se obllga a eiecutar la obra denomlnada: Trabaios de
Rehab¡l¡tación det CDI 10, segunda etapa, Municlplo de Zapopan, Jallsco, bajo
su responsabitidad, dirección profes¡onal y hasta su total termlnación, etcual se
apegará estrictamente at l).- Programa general de ejecuclón de los trabajos,
flrmado por e[ residente de obra; 2).- Catálogo de conceptos; y 3).-
Especlflcaciones técnicas de construcclón, documentos gue se anexan a[
presente y forman parte integrante deI mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- E[ costo de la obra obieto de este
contrato es por la cantldad de 5345,103.45 (trescientos cuarenta y c¡nco mll
clento tres pesos 45l100 M.N.), más S55,216.55 (cincuenta y cinco mitdoscientos
dleciséis pesos 55/100 M.N.), de l.V.A. para un monto totat de S4OO,32O,OO
(cuatrocientos mil tresclentos velnte pesos 00/100 M.N.), dicha cantidad soto
podrá ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que sí'El
Contratlsta' real¡za trabajos con un vator mayor, no tendrá derecho alrectamo
delpago, independlentemente de las responsab¡lldades en que lncurra, para lo
cual 'El Contratlsta' deberá observar las especif¡cac¡ones que la D¡rección de
Obras Públicas e ¡nfraestructura señate.

TERCERA. - prAzO oE r¡ECUCtÓtt. -'El Contratlsta'se obtiga a realizar tos
trabaios objeto delpresente contrato en un plazo de 22 veintidós dÍas naturates,
por lo gue deberá inlciar [a obra objeto de este contrato el día 09 nueve
sept¡embre de 2022 dos m¡l velntldós, y conctuirla et dÍa 30 trelnta
septlembre de 2022 dos mil velntldós, confo¡me al calendar¡o de o
entregado para la realización de ta obra.

La ejecución de tos trabajos deberá reatizarse con la secuencia y et t¡empo
previsto en e[ programa general de ejecución de los traba]os, pactado en esto
contrato

Zapopan
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CUARTA.
DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE. 'EI OR NISMO'
cuando sea el caso, previamente a la reat¡zación de tos trabajos, deb rá tramitar
y obtener de las autoridades competentes los dlctámenes, permlsos, licenc¡as,
derechos de bancos de mater¡ales, asÍ como la propiedad o los derechos de
propiedad, inctuyendo derechos de vía y exprop¡aclón de inmuebles sobre los
cuates se eiecutarán los trabaios, considerando [a evatuación de lmpacto
ambientai.

A PRFSFN'I FO]A FORMA PAR-F IN-FGqAÑ'F DfL CON'RA'O DF OBRA pÚBLlcÁ A PRFCOS I,NIARIOS POR - FMPO DF:FRM NAOO
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Asimismo, 'EL ORGANISMO' se obllga a poner a disposlción de 'El Contratlsta'
et o tos ¡nmuebles en que deban [evarse a cabo los trabaios materia de este
contrato, asÍ como los dictámenes, permisos y licencias que se reguieran para
su realización, cuya tramitación sea competencla de 'EL ORGANISMO'
observando tanto 'EL ORGANISMO' como 'El Contrat¡sta' las disposiciones
que en materla de asentamientos humanos, desaÍotlo urbano y construcción
que rijan en el ámbito Estatat y Munlcipat.

Et incumptimiento por parte de 'EL ORGANISMO' en [a entrega oportuna del o
de los inmuebtes en los que se ltevarán a cabo los trabajos a'El Contrat¡sta'
prorrogarán en igual plazo ta fecha orlglnatmente pactada para Ia conctusión
dé tos traba¡os, debiendo constar por escrlto ta entrega y recepción de los

inmuebles cltados.

QUINTA. - ANTICIPOS. - 'EL ORGANISMO' otorgará por concepto de ant¡cipo
et 30% (treinta por ciento) del valor de la obra como anticipo, el cuat asc¡ende a
ta cantidad de sl2O,O96.OO (clento veinte mll noventa y sels pesos O0/IOO
M.N.) incluye l.V.A., para que 'El Contratlsta' inicie los trabaios, ta compra y
producción de materiales y demás ¡nsumos.

El ¡mporte det ant¡c¡po será puesto a disposición de 'EI Contratlsta' antes de ta
fecha pactada para et inic¡o de tos trabajos y contra entrega de [a garantÍa det
ant¡cipo; e[ atraso en ta entrega del antlcipo será motivo para d¡ferir en lguat
pLazo elprograma de ejecuclón pactado. Cuando'El Contratlsta' no entregue
la garantía de antlcipo dentro de los l5 quince días naturates sigu¡entes a la fecha
de notiflcación del dictamen, no procederá el diferimlento y, por [o tanto,
deberá ¡niciar los trabajos en la fecha establecida originatmente.

El ant¡cipo será amortlzado proporcionatmente con cargo a cada una de tas

estimaciones por trabaios eiecutados que se formuten, el cuaL será proporclonal
al ant¡cipo otorgado debléndose t¡gu¡dar et faltante por amortlzar en [a

estlmaclón final.

EI atraso en la entrega del antic¡po por causa no imputabte a'El Contratlsta'
será motivo de d¡fer¡mlento, para lo cual 'El Contratista' deberá presentar en
tiempo, la solicltud de reprogramación de inicio, anexando a la misma, cop¡a
del depósito del anticipo otorgado, en un ptazo máximo de 30 treinta días a

ode
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part¡r de la fecha de inicio estiputada en este contrato, en caso de q
Contratista'no presente ta soticitud en e[ pLazo estiputado no tendrá de
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a gue se le autorlce el nuevo programa de obra.

Ptazo para presentar documentaclÓn de anticipo. 'El Contratl , t¡ene un
pLazo para presentar [a documentaclón completa para el pago t anticipo de
5 cinco días hábites contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el
atraso en el cumplimiento de este requisito se conslderará como atraso
imputabte a'EI Contratlsta's¡n derecho a difer¡m¡ento de su fecha de in¡clo. 'EL
ORGANISMO" no otorgará antlcipo para estos trabaios. tl
Re¡ntegro de Ant¡cipo.- Cuando por causa ln,ustiflcada olpo, ,esc¡slOn Oe

contrato 'El Contratlsta' deiase de amort¡zar el antlcipo otorgado, se sujetará a
to dlspuesto por e[ artículo 100 de la Ley de Obra Púbtlca para e[ Estado de
Jallsco y sus Mun¡c¡pios, para el cual indica que debe reintegrarse en un pLazo

no mayor de lo d¡ez dÍas naturales, contados a partlr de ta notlficac¡ón de
rescisión, de no ser asÍ, deberá pagar gastos financleros conforme a la tasa de
recargo que se establezca en la Ley de lngneso vigente. Los gastos financieros
se calcutarán sobre etsaldo no amort¡zado y se computarán por días calendar¡o
desde que se venció el ptazo hasta ta fecha en que se ligu¡de la cant¡dad at

Munic¡pio.

IA PTFSÉN'F FOJA FORMA PARTF ]NIFGiAN'F DF CON-RA'O OF OBRA PUBIICA A PRFCO§ LNI'AROS POR -IEMPO DF'ERMINADO
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SEXTA PAGO DE ONCE PTOS. - Los trabajos obieto de este contrato,
comprendidos en el proyecto y en el prognama, se pagarán con base en
prec¡os unitarios donde se lncluye el pago total que deba cubrirse a 'El
Contratlsta' por los gastos dlrectos e ind¡rectos gue or¡g¡nen las obras, el
flnanclamiento la ut¡tidad y el costo de las obt¡gaciones estlpuladas en este
contrato a cargo del proplo Contratlsta, [os cuales se apegarán a la formulación
de estlmac¡ones gue deberá cubr¡rse por un¡dad de concepto de trabaio
terminado eiecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos
mensuates como Máx¡mo, las cuales serán presentadas por 'El Contratlsta' a ta
residenc¡a de obra, acompañada de [a documentación soporte
correspond¡ente dentro de los ó se¡s dÍas naturales sigu¡entes a la fecha de corte
para et pago de las estlmac¡ones, s¡endo este el último día de cada mes, con el
objeto de concil¡ar votúmenes y en su caso autorizar la estimación
correspondlente. En caso de gue queden dlferenc¡as se resolverán en la
siguiente estlmación.

La resldencla de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 quince dias naturales
s¡gulentes a [a presentaclón de las estlmaciones, para reat¡zar su revlsión y
autor¡zación. 'EL ORGANISMO' debe pagar las estlmaciones por trabajos
ejecutados, bajo su responsab¡tldad, en un ptazo no mayor a 20 veinte días
naturales, contados a partir de su autorlzación por la residencla de obra
correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son
independ¡entes entre sí, cualqu¡er tipo y secuencia es sólo para efecto de
control admin¡strativo.

En caso de gue 'Et ORGANISMO'real¡ce algún pago en exceso, 'El Contrat¡sta'
deberá relntegrar estas cant¡dades más los intereses correspondientes
conforme a una tasa gue será lgual a la establec¡da en la Ley de lngresos de [a
Federac¡ón, en los casos de prórroga para el pago de créd¡to f¡scal, los cargos
se catcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por los
días catendario desde la fecha det pago y hasta ta fecha en gue ponga las
cant¡dades a d¡spos¡c¡ón de 'El ORGANISMO'.

La autor¡zac¡ón de las estimaciones, será por conducto de la residencia de obra
designada por la'La Dlrección de Obras Públlcas e lnfraestructura del
Munlclplo de Zapopan, Jallsco', por lo gue ta fecha de aceptación y firma d
estlmaciones debe asentarse en ta m¡sma y en [a bitáCora, .EI ORGANISMO. Se

Las cantidades de trabaio consignadas en e[ presente contrato son
aproxlmadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto I

precios unitarios convenidos deban mod¡ficarse

SÉPTIMA. PRESENTA,CIÓN DE ESTIMACIONES. 'EI CONITAIIStA' IESP sabte
de la obra debe formular las estimaciones de los trabajos eiecutado on una
periodicldad no mayor de un mes y presentarlas al res¡dente de obra, para su
valldación, acompañada de [a documentaclón que acredlte la procedencia de
su pago, dentro de los seis días naturates slgulentes a la fecha de corte para el
pago de las mismas, que haya fliado ta Dirección de Obras Púbtlcas e
lnfraestructura en el contrato.

La concil¡ación y validaclón de los generadores deberá realizarse dentro de los
se¡s días s¡gulentes a su entrega, los generadores se formalizarán con La flrma
de aceptación del residente y el responsable de obra.
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reserva el derecho a reclamar tos trabaios faltantes o mal ejecutados y los
pagos reallzados en exceso.
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En el supuesto de que en el generador surjan dlferenclas numéricas gue
obstaculicen su concitiación, et término de vatldación, se ampllará por tres días
y se dará cuenta al super¡or ierárguico del servidor público residente, si

transcurrido elplazo señatado anteriormente no se logra concltlar el generador
se asumirá ta propuesta de [a res¡denc¡a, cuyos términos se plasmará en La

estimac¡ón gue coresponda.

Llegada la fecha de corte y vatidado et último generador del per¡odo de gue se

trate, et responsable de obra tendrá seis días para entregar al res¡dente eL

paguete gue contenga la estimaclón, generadores validados y factura,
correspondlentes.

Reclbida ta documentaclón a gue se reflere el pánafo anterior, la D¡rección de
Obras Púbt¡cas e lnfraestructura, deberá entregar [a informac¡ón de [a

est¡rnación dentro de tos cinco dÍas naturates sigulentes, para ser remitldo a 'El
Organlsmo' para su verif¡cación y pago.

Los ajustes económicos que resutten por el desahogo de una concitiación por
disconformidad de un generador se apLlcarán a la slguiente estimac¡ón.

Cualguier disconform¡dad del responsabLe de obra respecto a la validación de
los generadores podrá hacerlo valer ante la resldencia hasta antes del
vencim¡ento del plazo señalado en el articulo ll2 numeral 3 de ta Ley de Obra
Públlca para e[ Estado de Jatlsco y sus Munic¡pios.

Los pagos de cada una de las estlmaclones por trabajos eiecutados son
lndependlentes entre síy, por lo tanto, cuatquler tipo y secuencla será sÓlo para
efecto de controI admin¡strat¡vo.

'El Organlsmo'responsable del pago, tendrá un plazo de 20 días naturates pa
reatizar el paqo al contratista, mismo gue se computará a partir de la recepció
de ta documentaclón correspondlente por parte de la Dlrección de Obras
Públicas e lnfraestructura, En caso de incumpt¡m¡ento en tos pagos de
estimaciones y de aiustes de costos,'El Organlsmo' responsable det pago, a
soticltud deI contrat¡sta, deberá pagar una Indemnización conforme a ta Ley 4g'
Obra Pública para el Estado de Jatlsco y sus Munic¡pios

rño ale

pan

16[t
,444

ovEs§rE
,úódcD

gob.rfr

OCTAVA. -
.PFDITÓ RA I..) FI F§ I tFt,l^ ñF FAaTr)AA IF 'Et Contratista' no podrá
transferir los derechos y obllgac¡ones que se deriven del presente contrato en
forma parc¡al o total a favor de cuatesqulera otra persona fÍs¡ca o moral, con
excepción de los derechos de crédito, en cuyo caso'El Contratlsta' deberá
soLicitar por escr¡to a'EL ORGANISMO', su consent¡m¡ento, guien resotverá to
procedente, en un término de l0 dlez días naturales contados a partir de su

solic¡tud.

'El Contrat¡sta' podrá optar por cobrar sus derechos de cobro sobre tas

estlmaciones por trabaio eiecutados, bajo el esquema de factoraje f¡nanc¡ero
con cuatguier hstltuc¡ón F¡nanciera, que, conforme a ta Leglstaclón aplicable,
pueda otorgar etproducto, en cuyo caso 'EL ORGANISMO', quien resotverá [o
procedente, en un término de l0 diez días naturales contados a partlr de la
soL¡c¡tud.'EL ORGANISMO'no podrá rechazar la autorización de ta cesión de
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados y/o tos

derechos de créd¡to bajo etesguema de Factoraje s¡n causa o razón justificada.

tL-
NOVENA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Concdptos No Prev¡stos en el
Catálogo. Cuando a juic¡o o. 'Er- onO,qr.rlsrvto' sea nebesarlo ltevar a cabo

Y
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trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran
en [a slgulente forma:

A) Si existen conceptos a prec¡os unitarios estipulados en el contrato que sean
apticabtes a los trabalos de gue se tratan, 'La Dlrecctón de Obras públtcas e
lnfraestructura del Munlclplo de Zapopan, Jallsco' estará facuttado para
ind¡car a'El Contratlsta'su eiecución y este se obliga a realizarlos conforme a
dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existleren conceptos a precios unltar¡os en el
presupuesto gue forma parte del presente contrato y 'La Dirección de Obras
Públlcas e lnfraestructura del Munlclplo de Zapopan, Jallsco' considera
factibte prec¡o ya establecido en el contrato, procederá a determinar tos
nuevos con intervenclón de'El Contratlsta'y este se obligará a eiecutar los
trabaios conforme a dlchos precios.

C) Si no fuera pos¡bte determlnar los nuevos precios un¡tarlos en la forma
estabtecida en el pánafo anterior, 'Et Contrat¡sta' a reguerlm¡ento de 'La
Dlrecclón de Obras Públlcas e lnfraestructura del Muntctpto de Zapopan,
Jallsco' y dentro del plazo que este señate someterá a su consideración los
nuevos precios un¡tar¡os acompañados de sus respec|vos anális¡s en et
entend¡miento de gue, para la flJac¡ón de estos prectos deberá de aplicar el
m¡smo criterio de costos y rendimientos de ¡nsumos que se hubiese segu¡do
para la determinación de tos precios unltarios establecidos en este contrato,'EL
ORGANISMO' resolverá en un plazo de 5 cinco días hábltes, en caso de que no
dé contestación a ta soticitud, se entenderá como neqada.

D) La autorlzación de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos
no ¡mptlcará la ampllación automática det techo flnanctero, su autorlzac¡ón
procederá slempre y cuando 'EL ORGANISMO' cuente con los recursos
fi nancleros autorizados.

'El Contratlsta' tendrá un ptazo de 30 treinta días naturales posteriores a ta
última fecha de term¡nación autor¡zada, para sollcitar la autorización de pago
de cualquler concepto extraordinarlo requer¡do para la terminación de la obra
y que haya sido solic¡tado por 'La Dlrecclón de Obras públicas e
lnfraestructura del Munlclp¡o de Zapopan, Jallsco'en el entend¡do gue,
después de vencido el ptazo sin haberse solic¡tado, no tendrá'Et Contratlsta'
derecho al pago de los mismos.

'El Contratlsta', no podrá, sino por consentimiento expreso de 'La Direccló
de Obras Públlcas e lnfraestructura del Munlclplo de Zapopan, Jat¡sc
realizar trabaios cuyo ¡mporte sea mayor al est¡putado en la cláusula segunda
De to contrario, de no existir dicha autorización por parte de'La Dlrecclón de
Obras Públlcas e lnfraestructura del Municiplo de Zapopan, Jalisco' los
trabajos gue realice'El Contratlsta'que excedan del ¡mporte estabtecido en la
ctáusula segunda, quedarán en beneflc¡o de 'EL ORGANISMO'sin derecho de
retribuc¡ón a'El Contratlsta'. , /'

oÉcl¡,t¡.. - Ganarurf¡,s: 'El Contrattsta- deberá otorgar gar^ntias en apltrlion
a to dispuesto por los articutos 65, 66 y ó7 det Regtamento de aslfac¡ón y
Contratac¡ón de Obras Públicas Servicios Relacionados con las Misllas para et
Munic¡pio de Zapopan, Jatlsco y [o dlspuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra
Pública para et Estado de Jat¡sco y sus Municlp¡os.

Para garantizar el cumpllm¡ento de todas y cada una de las obtigaciones
derivadas del presente contrato 'Et Contratista' presentó la pól¡za de fianza
número BKY-0óóó-0128552 cero, seis, seis, seis, cero, uno, dos, ocho, cinco,
clnco, dos de fecha 08 de sept¡embre de 2022 dos m¡lveintidós, por ta cant¡dad

Gob¡erño d€

Zapopan

Av LaurBl4 rln
Colooa t úlr.l FJVISrSSIE
Z@Ér .*co, 

^fú{rco?a( ¡0 343ó 3a,!r
wvnY.dlt4rcfEl|€ab-rrr¡

IA PRFSÉN-F tsOJA FORMA PAR'F INÍEGRANfF OFL CON'RAÍO DF OBRA P1JBLIC¡ A PRFCOS UNI'ARIOS POR TFMPO DFfFRM NAOO
CFL FEqADOS FN'i' FL sLS'FMA 

'AIIA 
FI O'SARROI I O ]N'F6RA¡ OF L A FAMI A DFI ML NLCIP]O DE TAFOPAN, JAI ]SCO Y PCR O'RA PAR''

FI C ALFRFDO FI ORFSCFAVfT.. CORRESPONDIFN'F A A AS GNACIÓi¡ NÚMFiO @PI MLN DIF IM AD I59 20"

6
*

Págiña 8de 21



cob
Zap

T€f 33

Cdd¡. L

Zac'part

DIF
DJ /DG-COP/542/2022

Zapopan_,.n
de S4O,O32.OO (cuarenta m¡t trelnta y dos pesos OO/lOO M.N.), por et l0% (diez

por ciento) deL ¡mporte de los trabaios contratados, ¡ncluye el impuesto aL vaLor

agregado, otorgada por Berkley México Fianzas S A; a favor de 'EL

ORGANISMO'.

a). - La f¡anza se otorga atendlendo a todas y cada una de las est¡putaciones
contenidas en el contrato menclonado;

b). - La flanza garant¡za el l0% diez por clento del ¡mporte de Los trabajos
contratados;

c). Cuando tos trabaios materla del contrato se realicen en más de un ejerciclo
presupuestat, esta fianza se sustitu¡rá por otra eguivalente al l0% (diez por
ciento) del importe de los trabajos no eiecutados, incluyendo en dicho lmporte
los montos relativos a los ajustes de costos y modif¡cac¡ones contractuales, sl

las hublere;

d). - Que de ta presente flanza se podrá presentar reclamaclón dentro del
periodo de v¡gencia estabtecido en el contrato, e incluso, dentro del ptazo de
tres años posteriores, contados a part¡r det dÍa siguiente en que conctuya la

vlgenc¡a det m¡smo, atendiendo al artÍcuto 174 de la Ley de lnstituciones de
Seguros y de F¡anzas; presentada la reclamaciÓn se atenderá a to estabtecldo
en el articulo 175 del m¡smo ordenamiento:

e). - En e[ caso de que "el munlcipio de Zapopan otorgue prorrogas o esperas
a "El Contratista", der¡vadas de la formalización de los convenlos de
modiflcación al plazo de ejecuclón, la vlgencia se está flanza quedará
automátlcamente prorrogada en concordancia con dlcha prórroga o espera,

la que continuara v¡gente hasta la ejecuclón y terminaclón total de los trabajos
objeto det contrato;

f). - La afianzadora renuncia a [a proporcionalidad s¡ et cumplimiento es menor
al 80% dettotalde tas obtigaciones garantizadas, es declr, s¡ etcumpt¡miento de
ta obllgación garantlzada es menor al 80% no opera la proporcionalidad: pero
s¡ et cumptlmiento de ta obtigaclón es del 80% o mayor, entonces sl aptlca I

proporc¡onalldad y solo será exigibte a ta flanza en la misma proporción que se

haya dado incumptimiento respecto al totat de las obligaciones garantizadas;

¡). Esta flanza permanecerá vigente desde su fecha de expediclón y durante
la sustanciación de todos tos recursos legates o Juicios gue se lnterpongan por
parte de "El Contrat¡sta'o de "Et Municipio'de Zapopan, hasta que se pronuncie
resolución deflnltiva por autorldad competente, de forma taI que su vlgencia
no podrá acotarse en razón deL ptazo de eiecuclón del contrato pr¡nc¡pal o
fuente de las obt¡gaciones o cuatquler otra circunstancia;

L
j). -La flanza se llberará cuando "EtContrat¡sta" haya cumptldofon todas y cada
una de las obL¡gaciones estlpuladas en ef contrato, haga pagd total y en forma
incond¡c¡onalde tos saldos que resulten a su cargo en et flniqu¡to, y haya suscr¡to

et acta de extinción de derechos y obligaciones, s¡endo indlspensabte ta

conformidad expresada y por escrlto de'El Municiplo'de Zapopan, sin cuyo
regu¡s¡to no procederá [a cancelac¡ón de la presente fianza y, en consecuenc¡a,

S). La flanza garantizada el cumpllmlento de todas y cada una de las

obligaciones de 'El Contratista'y, en consecuenc¡a, ta eiecución y terminac¡ón....'
total de los trabaios materia det contrato de referenc¡a, aun cuando parte.de'
eLlos se subcontraten con la autorlzaclón de "Et Mun¡cip¡o de Zaoooan" 

rl
h). - La f¡anza se hará efectiva a partir de [a fecha én gue [e sea noS¡áoa a"ft
Contratista" ta resotución de resc¡slón adm¡nistrativa del contratol
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esta continuará vigente; y

k). - La lnstituclón de flanza acepta expresamente someterse al procedlm¡ento
de ejecución establecido en los artículos 178,279,28O,282 y demás relativos de
[a ley de ¡nstltuclones de seguros y de fianzas, para la efect¡vidad de ta presente
garantia, procedlmlento al gue también se sujetará para el caso de cobro de
intereses gue prevé el artÍculo 283 del mlsmo ordenamiento legal, con motivo
del pago extemporáneo del importe de esta póliza de f¡anza.

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a 'El Contratlsta' der¡vadas
de [a formalización de convenios de ampt¡ac¡ón al monto o al plazo de
eiecución del contrato, 'Et Contratista' deberá obtener ta modlficación de la
flanza y presentarla antes de la firma del convenio respectlvo.

Cuando al realizarsé el finlquito resutten satdos a cargo de'El Contratlsta'y
éste haga pago de ta totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de
los ?0 ve¡nte días naturales s¡gu¡entes a la fecha del f¡n¡guito. EL ORGA,NISMO'
deberá l¡berar la f¡anza respectiva, en caso contrario 'EL ORGANISMO'
procederá a hacer efectivas las garantías, a partir de [a fecha en que se haya
notificado a 'El Contratlsta' [a resotuc¡ón de la resc¡sión adm¡n¡strat¡va del
contrato.

De vlcios ocultos y defectos. Para garantizar tos defectos y vlcios ocuttos de
todas y cada una de las obllgac¡ones derivadas del presente contrato 'El
Contratlsta' presentará ta pótlza de f¡anza por el l07o diez por clento det importe
de los trabajos realmente eiecutados a favor de Et Mun¡clpio de Zapopan,
Jalisco, ta cual estará vigente por un año contado a partir de la fecha del acta
de recepción fís¡ca de los trabajos.

'EL ORGANISMO' deberá redactar un informe sobre el estado de la obra
recibida, dentro de los l5 (gulnce) días anter¡ores at cumpt¡miento del plazo de
garantía.

Sl eL informe es favorable, 'EL ORGANISMO' procederá a ta devotución o
cancelación de La garantÍa y en su caso, atpago de las obligaciones pendlentes.

Si el lnforme no es favorabte y los defectos observados se deben a def¡ciencias
en la eiecuc¡ón de la obra y no al uso de lo construido durante el ptazo de
garantia,'EL ORGANISMO' procederá a dictar tas ¡nstrucciones oportunas a'EI
Contratista', para la debida reparación de to construido y concederle un plazo
para ello, durante el cual continúa encargado de la conservac¡ón de la bra

Quedan a satvo los derechos de los entes púbticos para exigir an las
autoridades competentes e[ pago de las cantldades no cubiertas d la

indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectlvas
garantías constltuldas conforme a esta Ley.

En tanto 'El Contratlsta' no otorgue las flanzas no se perfeccionará el cont
y no surtirá efecto a

oÉcrua PRTMERA.
.EL ORGANISMO', t
de Obra Púbt¡ca para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los r¡esgos y
responsablt¡dad por eI acontecimlento de slniestros de cuatquier tipo durante
su ejecuclón conerán por cuenta de 'El Contratlsta'.

'El Contratlsta' deberá contratar seguros para el personat a su cargo para la
ejecuc¡ón de ta obra, en tos términos de las leyes laborates y aquellos que
respondan por daños a terceros, a [a obra y por robo de materlales y equipo de

rA PRFSFN-F FOIA FORM.A PAR'F |N-ÉCTRAN-F DFL CONTRATO DÉ OBRA PTTBLTCA A pRFCIOS UN_ARTOS POn'FMPO OrFR,\^NADO
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FL c arÉRFt)o F oRfscFAvFT. coRRfspor.JorFN_F a ra as¡GNAcóN NúMFRo arop MUN DrF rM aD t59 ror2
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lnstataclón permanente de conformldad con eL artículo 99 de ta Ley de Obra
Púbtlca para el Estado de Jalisco y sus Municip¡os.

Para dar cumptlmlento al artícuto cltado en el párrafo anterior,'El Contratista'
presentó ta pótlza número O2-o7-OO9óo9 000-01 cero, dos, cero, s¡ete, cero,

cero, nueve, se¡s, cero, nueve, cero, cero, cero, cero, uno de fecha de v¡gencla

del 09 nueve de sept¡embre de 2022 dos mll velntldós, por la cantldad de
S5,ó84.OO (clnco mit seisclentos ochenta cuatro pesos 00/100 M N ) por el 10%

diez por ciento det valor total de su propuesta lncluido el lmpuesto al Vator
Agregado (l.V.A.), por concepto de seguros, otorgada por Berktey Méxlco

Seguros S.A. de C.V. a favor de la Tesorería Munlclpat

DECIMA SEGU N DA. - AJUSTE DE COSTOS. - Sl durante la vigenc¡a detpresente
contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimlentos de cualguier
naturateza no previstos en el m¡smo, pero que de hecho y sln gue exlsta dolo,
cutpa, negtigencia o ¡nept¡tud de cuatguiera de tas partes, determ¡nen un

aumento o reducción de tos costos de los trabajos aún no eiecutados, dlchos
costos deberán constar por escrlto y serán revisados por las partes.

Para los supuestos del pánafo anterlor, [a revislón de los costos se hará de
conform¡dad con e[ artículo lOó de ta Ley de Obra Púbt¡ca para el Estado de
Jallsco y sus MuniclPlos.

Los preclos det contrato permanecerán fiios hasta [a term¡nación de los

trabaios. Et aluste se aplicará a los costos d¡rectos, conservando el porcentaje
de indirectos y ut¡lidad or¡ginat durante el eierc¡clo del contrato, para su

aptlcaclón será conforme al programa de ejecuclón pactado en e[ contrato en
caso de exlstir atraso no imputable a'El Contratlsta' con respecto atprograma
vigente. Las partes acuerdan que el proced¡miento para la revlslón y aluste de
costos, se sujeta a lo sigulente:

En etcaso de obras en que se tenga establecida ta proporción en que lnterv¡ene
los insumos en el total del costo dlrecto de las obras, et aluste podrá
determlnarse medlante actuatlzación de los costos de Insumos en qL]é

pan
rrro de
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En este supuesto 'EL ORGANISMO' podrá optar por este

cuando asÍ convenga para to cuaL deberá agrupar aquellas ob
pr dimiento
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que por sus caracterÍsticas contengan conceptos de trabajo simltares y
consecuentemente sea aplicabte al proced¡miento menc¡onado. Los ajustes se

determlnarán para cada grupo de obras o contratos y se apticará
exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerlrá que 'El

Contratlsta' presente documentac¡Ón lustlf¡caría, estando vigente el contrato
et pago de ajuste de costos que corresponda a los trabaios eiecutados, deberá
cubrirse por parte de'EL ORGA,N¡SMO'a soticitud de'Et Contratlsta', a más
tardar dentro de tos 30 (treinta) días naturates slgu¡entes a [a fecha en que'EL
ORGANISMO' resuelva por escrito eI aumento o reducción respectiva.

Los ajustes se caLcularán a partir de ta fecha en gue se haya produc¡do et

¡ncremento o decremento en et costo de tos Insumos, respecto de [a obra
faltante det totalconforme al programa de ejecución pactado, o en su caso de
exlstir atraso no imputable a 'El Contratlsta' con respecto a[ programa que se

hub¡ese convenldo. 'EL ORGANISMO' podrá modif¡car et proyecto,

especif¡caclones y programa mater¡a de este contrato mediante comunicado
por escrlto al representante de 'El Contratlsta' las modlflcac¡ones se

cons¡deran lncorporadas at texto del contrato y serán obtlgator¡as para ambas
partes. I l

v/'
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interviene en dichas proporc¡ones.

o contratos



DIF
DJ/DG COP /542/2022

Zapopan,,n
'El Contratlsta'por ningún motivo procederá a [a ejecución de los trabaios que
no estén contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se
autoricen las modlficac¡ones y se as¡enten en la bitácora.

DÉctMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA.-Por su parte'El contratlsta'se
obLiga a tener en el tugar de los trabajos anticipadamente a un profesional gue
[o represente, eL cual deberá ser especialista en la mater¡a, prev¡amente
aceptado por 'EL ORGANISMo' y cuya aceptación la podrá revocar a su
criterio, el representante de 'El Contratlsta' deberá estar facultado para
elecutar los trabaios a que se refiere este contrato, así como para aceptar y
objetar las observac¡ones de obra que se formuten y en general para actuar a
nombre y por cuenta de 'El Contratista'.

oÉcr¡,tl cuARTA. - oBLtGACtoNES oBRERo- PATRoNALES. 'El
Contratlsta' como empresario y patrón será el único responsable de las

obtigaciones obrero- patronales ante las diversas inst¡tuc¡ones y organismos
públicos, derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en
materia de trabajo y segur¡dad soclaL, 'El Contratlsta' se obliga por lo mlsmo a
responder por todas las rectamac¡ones gue los trabajadores presenten en su
contra o contra'EL ORGANISMO'en relación con los trabaios obJeto det
presente contrato. Así como también con quienes les suminlstre materlales
para [a m¡sma, por to que'EL ORGANISMO' será aieno a cualquier reclamación
proveniente de dichas reLaciones, por to que se le exime de cuatguier
responsabitidad der¡vada de este caso.

R ES PO N SAB ILIDA.D ES DE 'EL CONTRATISTA'

DÉCIMA SEXTA. DA,ÑOS A TERCEROS. -'EI CONtTAtiStA' SETá EI úN¡CO

responsable de los daños y perjulcios que con mot¡vo de la obra se causen a
'EL ORGANISMO'o a terceros, por no ajustarse a [o est¡putado en et contrato,
por inobservancia de las d¡sposiciones dadas por éste o por las vlolac¡ones a las
Leyes y Reglamentos aplicabtes.

obra, satvo autorizaclón expresa prev¡a y por escrito por parte de

Gob;erno de
Zapopan
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ORGANISMO'y en el supuesto de que'EI Contratista' requiera subcontrata
otra empresa para la ejecución de una parte de la obra mencionada o respect /

L

o
de trabajos especlalizados de la mlsma obra o adguiera materiales o equ¡po
gue inctuyan su lnstalaclón, deberá sotic¡tarlo por escrito con 15 quince días d
antlcipaclón a 'EL ORGANISMO' acompañando [a Documentacióry'
correspondlente, en estos casos'El Contratlsta' segulrá siendo responsabte dó
[a ejecución de las obras, sin que e[ tercero guede subrogado en ningwo de
los derechos oe aouel. f
DÉCtMA, oCTAVA..- REPARAC|oNES.- Cuando las obras no se nayfreatizaoo
de acuerdo con to estipulado en este contrato o conforme a las ¡nstrucciones
de 'EL ORGANISMO', este ordenará su reparaclón o reposición ¡nmed¡ata con
las obras ad¡cionales que resulten necesarias, las cuates hará por su cuenta'El
Contratlsta'sin que tenga derecho de retribuclón atguna; en este caso'EL
ORGANISMO'si lo estima necesar¡o, podrá ordenar la suspensión parcialo total
de tas obras contratadas en tanto no se lteven a cabo dlchos trabajos, sln que
esto sea motivo para ampliar eLplazo señatado para la terminac¡ón de las obras.

I A FQFSFNÍ FOIA FORMA PAN-F N'F6RAN'T' DFI CON'RA-O OÉ OBRA PLB¡ ICA A PRFCIOS I N :ARIOS POi 'IF MPO OF-FRM NAI)O
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Fl c aL FRFDo FL oRFs ctsa\f, , coRRFspor{oÉ N-F a r a AsrGNAaúñ ñ¿MFRo oopr MLN DF rM ao r59 ,02,

c
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DÉCIMA QUINTA. - RECURSOS HUMANOS DE.EL CONTRATISTA.. . PaTa eI
cumplimlento del presente contrato, 'El Contrat¡sta' se obl¡ga a emptear
personal técnico especiallzado para la ejecución de los trabajos obieto det
presente contrato.

DÉCIMA SEPTIMA. - SUBCONTRATOS. 'El Contraflsta' no podrá
encomendar ni subcontratar con otra persona fÍsica o moral [a eiecuclón total
o parcial de la

\4,
"l

Y



Gob

Za

Al LAUÍ,
Cdoda

DIF
DJ/DG-COP/542/2022

Zapopan_,n
OÉCIINII NOVENA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - ES fACUItAd dE .EL

ORGANISMO' tlevar a cabo la inspecc¡ón y pruebas necesarias de todos tos

materiates gue vayan a usar en ta ejecución de [a obra, ya sea en el lugar de
esta o en los tugares de adquisición o fabr¡cac¡ón, con cargo a'El Contrat¡sta'.

vroÉsrrua. YP - 'El
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Contratlsta'se compromete a[ pago de los materiales o servlcios relativos de
ta obra, tas causas de incumpllmlento presentadas y justlficadas a través de la
resldencia en tanto no sean aclaradas por este, será causa de sltuación de mora
de la empresa.

vtoÉsl¡,ta PR|MERA,. - SEGURIDAD DE LA OBRA. 'El Contratlsta'se obliga a
adoptar para la revisión de r¡esgos presentes o futuros con motivo de la obra a
eiecutar, a ¡nstalar a su costa los anunclos, avlsos, señales y medidas preventivas
y de or¡entac¡ón que se requleran para ev¡tar los rlesgos gue se corran por [ós

trabajos que se realizan, de causarse cualquier s¡niestro será sufragada la
responsabitidad por'El Contratista'.

Es obligación de 'E[ Contratlsta'el suminlstro y colocación del rótuto de obra,
con cargo a sus gastos lnd¡rectos y conforme a los l¡neamientos señalados por
'EL ORGANISMO' mlsmos que se describen en el anexo, en caso de
incumplimiento'EL ORGANISMO' to proporcionará y su costo será descontado
det pago de sus est¡maciones.

Ni tas llquidaciones parciales, ni et pago total de la obra, aunque ésta haya sld
rec¡b¡da y aprobada, exime a'El Contratlsta'de ta responsabitidad en que
pudiere lncurrir por vlclos ocuttos que después resutten y gue provengan por
defectos de [a construcción o mala calidad de los materiaLes empleados, y, por
lo tanto,'EL ORGANISMO'podrá con cargo a'El Contratista' encomendar los
trabajos a un tercero o efectuartos directamente y hará efectiva ta flanTá'
otorgada para tat efecto. I "
vrGÉsrMA TERCERA. supERvrsróN. - 'EL oRGANrs ¡¡o' u váu o,
representantes gue para el efecto designe, tendrán el derecho a lupervisar en
todo tlempo las obras objeto de este contrato, así como los materlates gue en
elta se empleen, ya sea en et s¡tio de ésta o en los tugares de adgulslciones y
observaciones que estlme pert¡nentes relacionadas con su eiecuciÓn, a f¡n de
que se aluste aL proyecto y modiflcac¡ones gue sé conslderen pertlnentes.

vloÉs¡¡,tl cu¡,nTA. - DE LA BITÁcoRA. - La bltácora es el instrumento técnico
que, por medios de comun¡cación convencional, const¡tuye e[ medio de
comunlcac¡ón entre 'EL ORGANISMO' y 'El Contrat¡sta', en el cual se
registrarán los asuntos y eventos de importanc¡a gue se presenten durante la

ejecución de los trabaios.

E[ uso de la bitácora será obligatorio, su etaborac¡ón, control y seguim¡ento se
hará por tos medlos convenclonales

vrGÉstMA eurNTA. ' N E "EL
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vlGÉslMA SEGUNDA. - vlClos ocuLTos. Cuando aparecieren desperfectos
o vicios de [a obra dentro det año siguiente a ta fecha de su recepc¡ón, 'EL

ORGANISMO' ordenará su reparac¡ón o repos¡ción inmedlata, to que hará'El
Contratlsta'por su cuenta y sin tener derecho a retr¡bución por elto, sl 'El
Contratlsta'no atendiere tos reguerlmientos en un plazo de l0 diez días hábiles,
'EL ORGANISMO', podrá, con cargo a'El Contratlsta' encomendar los
trabajos a un tercero o efectuarlos dlrectamente y hará efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

+-
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VIGÉSIMA SEXTA REIENCIONES Y PEN CONVENC IONALES Las penas

convenclonales se apllcarán por atrasos en el cumptlm¡ento de las fechas
estabtecldas en el programa de obra, asÍ como por atraso en e[ cumpllmiento
en ta fecha de terminac¡ón de Los trabalos pactados en e[ presente,
estipulándose lo slgu¡ente:

Pena por lncumpllmlento en t¡empo. - 'EL ORGANISMO' tendrá la facultad
de verlflcar mensualmente s¡ tos trabajos obieto de este contrato se están

eiecutando por 'El Contratlsta' de acuerdo con las fechas previamente
pactadas, para [o cual 'EL ORGANISMO' comparará mes a mes el avance
contra el programa y los trabalos efectivamente eiecutados.

Sl como consecuencla de [a cornparación ya cltada en el pánafo anterior, se

advierte gue et avance de tos trabaios es menor de lo que debía realizarse y sea
por causas lmputabLes a'El Contratlsta', 'EL ORGANISMO' procederá a hacer

las retenc¡ones económ¡cas a las estimac¡ones que se encuentren en proceso

en las fechas en las gue se determ¡nen los atrasos en base a [a slgulente fórmula:

Sanción por lncumplimiento en tiempo: = O.O5x (lc-ie).

lC= lnverslón contratada

lE= lnverslón eJecutada a [a fecha de terminaclón autorlzada.

Pena por Atraso en ta Entrega. - Además de ta pena por ¡ncumptimiento en
t¡empo, se aptlcará una sanclón por atraso en [a entrega fÍsica de la obra que se

Irá incrementando en ta medida en que 'El Contratlsta' no entregue
totatmente terminada [a obra, dlcha sanción se calcutará según la siguiente
fórmula:

Sanción por atraso en la entrega de la obra: =O.Osx (lc-le) x (ftr-fta) /30

lC- lnverslón contratada.

lE- lnverslón ejecutada a la fecha de terminaclón autorizada.

FTR= Fecha de termlnaclón real de la obra.

FTA= Fecha de termlnaclón autorlzada de la obra.

Pena por atraso en flniqu¡to. -'El Contrat¡sta' se obliga a pr ntar ta

documentac¡ón completa de flnlquito de ta obra a [a Dlreccl de Obras
Públicas e lnftaestructura, a más tardar 30 trelnta días naturates a la fecha
autorlzada de termlnaclón. En caso contrar¡o será conslderado en estado de
mora para nuevos contratos. La presentac¡ón tardiia de flnlquitos causa grave
perlulclo a[ clerre de ejercic¡o y se corre el r¡esgo de la cancelaclón de los

recursos para pago.

Para determ¡nar ta apllcación de las sanclones estipuladas no se tomarán en
cuenta las demoras motlvadas por caso fortulto o fuerza mayor o por cualguier
otra causa, gue a iu¡clo de 'EL ORGANISMO' no sea imputable a'E[
Contratlsta'.

hdependlentemente de tas aptlcaclones de las penas señaladas
anteriormente, 'EL ORGANISMO' podrá exigir eL cumpl¡m¡ento forzoso del
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ORGANISMO' verlflcará que tas obras objeto de este contrato se estén
ejecutando por 'El Contratlsta' de acuerdo con e[ programa de obra
aprobado, y conforme a tas especlflcaciones pactadas, para lo cual
comprobará per¡ódicamente e[ avance y ta catldad de las obras en la

¡ntetlgenc¡a de gue ta obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

P
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contrato, o hacerlo elecutar por un tercero con cargfo total a 'El Contratlsta'

'EL ORGANISMO' tendrá dentro de su presupuesto autorizado, en todo t¡empo
la facuttad y sin n¡nguna responsabiL¡dad de ampllar, reducir o modiflcar la

realizaclón de Ia obra objeto de este contrato, dando avlso por escrito a'El
Contratista'.

Si durante etcurso de eiecuc¡ón de obra se advlerte por las partes la necesldad
de efectuar adecuaciones alproyecto de [a obra como [o es etampllar, reduc¡r
o modificar tos plazos pactados, o blen, la convenlencia en [a realizac¡ón de
trabaios extraord¡nar¡os o comptementar¡os se hará del conocimiento a 'EL

ORGANISMO', quien en atención a los razonam¡entos y justificaclones

expuestas a los ptanos, proyectos, relación de costos o presupuestos gue le
presente 'Et Contratlsta'o determlnen a julcio de'EL ORGANISMO', sin
perjuiclo de La facultad que le asiste de ejecutar directamente tos trabajos,
tendrá ta opc¡ón de autorizar med¡ante acuerdo por escrito la realización de los

trabajos o modif¡cac¡ones respectlvas y comunlcará a 'El Contratlsta' qulén
estará obllgado a su eiecuc¡ón y observancia, por lo que se suscrlbirá un

convenio mod¡ficatorio en e[ gue se detalten las condlciones y trabajos extras.
El convenlo podrá ser autorizado hasta por un 25% velntlc¡nco por c¡ento por
una sola vez det importe del contrato, deblendo obtener 'E[ Contratlsta'
garantÍas v fianzas esoecíficas. 

)
Si las modificaciones exceden el porcentaie indlcado pero no vairfel obleto
del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionaLes, de conformldad con
et artícuto lo2 de ta Ley de Obra Públlca para el Estado de Jalisco y sus

Municipios, sobre Las nuevas cond¡ciones, mismos que deberán ser suscrltos

bajo la responsabitidad del servidor público que haya flrmado el contrato o
quién to sustituya en el cargo, dichas mod¡ficac¡ones no podrán de modo
atguno afectar las condiciones que se refleren a la naturateza y característlcas
esenciaLes det obieto de este contrato, ni conven¡rse para eludlr en cualguier
forma elcumptlmlento de ta Ley de Obra Púbtica para et Estado de Jallsco y sus

Munlclpios.

D¡chas modificac¡ones podrán reallzarse, lo m¡smo en aumento gue en
reducción det ptazo de ejecución o monto del mismo. Si se modlfica et plazo,

tos periodos se expresarán en di'as naturales, y la determ¡nación del porcentaje
de variación se hará con respecto del ptazo pactado en este contrato;
refirléndonos at monto, la comparac¡ón se realizará en base al monto
convenido en ta cláusula segunda,'El Contratlsta' y 'EL ORGANISMO'deberán
revisar los lnd¡rectos y et flnanciamiento orig¡natmente pactados y determ¡nar
la procedenc¡a de ajustartos a las nuevas cond¡clones en caso de gue estas se
presenten. Los aJustes de ser procedentes deberán contar por escrito y, una vez

autorlzados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las

estimac¡ones en que se generen o se hayan generado
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VIGÉSIMA SÉPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRAIO. DE CONfOTMIdAd

con el artícuto lO2 de ta Ley de Obra Públ¡ca para et Estado de.latlsco y sus

Municlpios y en lo apt¡cabte al Reglamento de la Ley de Obra Públlca para el
Estado de Jat¡sco y sus Munic¡pios, para que tenga vat¡dez [a prórroga debe
soticitarse por escrito en un plazo máxlmo de 3 tres dÍas hábltes de ocurrido el
evento que lo motiva y dentro del periodo de eiecución de la obra a [a

Direcclón de Obras Púbt¡cas e lnfraestructura, ésta tendrá un plazo de 5 cinco
dÍas hábites para aprobar o rechazar la sollc¡tud por escrlto flrmada por el titutar,

si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la solicitud siempre y

cuando no haya s¡do presentada extemporánea, una vez autorizada la prórroga
deberá adecuarse el calendar¡o de obra.

i
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Et residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive
las causas que orlginen la celebración de los convenlos modiflcatorios o
adicionaLes, según sea el caso, considerándose estos partes de este contrato y
obligatorias para'El Contratlsta' y 'EL ORGANISMO'[as estlpulaciones que en
los mismos se estabtezcan.

Cuando se reaLicen conceptos de trabajo a[ amparo de conven¡os en monto o
en plazo, dlchos conceptos se deberán cons¡derar y administrar
independ¡entemente a los orlglnatmente pactados en este contrato,
debléndose formutar estlmaclones específ¡cas, a efecto de tener un control y
segulmlento adecuado.

VIGÉSIMA OCTAVA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- De conform¡dad Con eI
artículo 108 de ta Ley de Obra Pública para el Estado de Jatisco y sus Municiplos,
'EL ORGANISMO' podrá suspender con causa iustificada temporat o
deflnitivamente ta ejecuclón de ta obra objeto de este contrato en todo o en
parte, sin responsabllidad alguna para 'EL ORGANISMO', en cuatquler estado
en gue se encuentre, dando avlso por escrito a 'El Contrat¡sta'con l0 diez días
háb¡les de antic¡pación; cuando la suspensión sea temporat, 'EL ORGANISMO'
informará a'E[ Contratlsta' [a duraclón aproximada de la suspenslón y e[
programa se modif¡cará por el plazo correspond¡ente.

Cuando la suspenslón sea defln¡tlva será resclnd¡do el contrato cubriéndosele
a'El Contratlsta', prevla est¡maclón el importe de ta obra que haya reallzado;
sln perju¡c¡o de confiar y cuantlflcar los daños y perluicios que se hayan
ocas¡onado en periu¡clo de'EL ORGANISMO'y será responsable por [a obra
ejecutada.

Cuando'EL ORGANISMO' determine suspender tas obras y lo eiecutado se
ajuste a to pactado, en este caso se cubr¡rá a'El Contratlsta'el importe de las
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obras eiecutadas y gastos no recuperabtes, siempre gue estén debida
comprobados y se relacionen dlrectamente con este contrato, el que
contlnuar produc¡endo todos sus efectos Legates una vez que
desaparecido las causas gue motlven d¡cha suspenslón.

ente
IA

h

Cuando [a suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no exlsti
ninguna responsabilidad para 'El Contratista' o 'EL ORGANISMO' debien
suscriblr un convenlo donde se reconozca eI plazo de [a suspensión y las feg¡as
de ¡nicio y term¡nación

vroÉsr¡la NovENA.
partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescind en caso de
incumpl¡m¡ento, al respecto aceptan que cuando sea 'EL ORGA ISMO' et que
determlne rescind¡rto, d¡cha resclsión operará de pleno derecho en los
térmlnos de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Munlclpios y
su Regtamento; sl es'El Contratlsta' quien decide resc¡ndlrlo, será necesarlo
que acuda ante los tribunates competentes.

Causas de Resclslón. - Las causas que pueden dar lugar a la resclsión por parte
de 'EL ORGANISMO', sin necesidad de declaración judicial, son las que a
continuación se señalan:

Las
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Las modlflcaciones al ptazo de ejecuclón de tos trabajos serán independlentes
a las modiflcaciones aI monto, deblendo conslderarse en forma separada, aun
cuando para flnes de su formatización puedan integrarse en un solo
documento, dlsthguiéndotos unos de otros, anexando la documentaclón gue
Los soporte para efectos de pago.
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l.- S¡ 'EL CONTRATISTA'no inicla o no term¡na las obras obieto de este contrato
en la fecha señalada.

2. Si 'EL CONTRAIISIA' suspende iniustificadamente tas obras o se niega a
reparar o reponer atguna parte de ellas gue hubiere sldo rechazada por escrito
como defectuosa por 'EL ORGANISMO'

3.- SI 'EL CONTRATISTA' no ejecuta el trabajo de conformldad con [o
estipulado o sin motlvo Justif¡cado, no acata las órdenes dadas por escrito por
.EL ORGANISMO'

4. S¡ 'EL CONTRATISTA'no da cumplimiento al programa de trabaio, a juicio
de 'EL ORGANISMO'

5.- Si 'EL CONTRATISTA' se declara en qu¡ebra o suspenslón de pagos o sl

hace cesión de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la fatta de
pago de satarios, prestaclones sociales, sindlcales y laborales de cualquier
índole.

ó.- Si 'EL CONTRATISTA' subcontrata o cede ta totatldad o parte de las obras
objeto de este contrato o los derechos derivados det mismo, sin el
consentimiento de 'EL ORGANISMO'

7.- Si 'EL CONTRATISTA'no da a 'EL ORGANISMO'y a las instituciones oficiales
que tengan facultad de intervenir, las fac¡lidades y datos necesar¡os para
inspección, vlgitanc¡a y supervisión de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si 'EL CONTRATISTA' reduce su capitaL soc¡al y contable en forma notabte
que a julcio de 'EL ORGANISMO' no garantice el cumpllmiento de las
obllgac¡ones de este contrato

9. Cuando 'EL CONTRATISTA' acumule un 25% ve¡ntlc¡nco por clento de
atraso en el avance de [a obra.

lO. En general, por cualguier otra causa imputable a'El Contratlsta' sim¡
las antes expresadas.

TRtGÉstMA. - pAGo poR REScrsróN. - s¡ 'EL oRGANrsMo ta por La

rescisión, 'Et Contratlsta' estará obliqado a pagar por conce de daños y

ño de
pan
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perjuicios una pena convencional gue podrá ser a juicio de 'EL ORGANISMO',
hasta e[ monto de [a garantía otorgada.

TRrGÉsrMA PRTMERA.- TERM|NAC|óN ANTtctPADA DEL coNTRATo.- 'EL
ORGANISMO' podrá dar por terminado anticipadamente este contrato por
razones de interés generat, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas
justlflcadas que le imp¡dan la continuación de los trabajos, y se demuestre que
de cont¡nuar con tas obLigaciones pactadas se ocas¡onarÍa un daño o perjuic¡o
grave a'EL ORGANISMO'; se determ¡ne la nulidad totat o parc¡al a los actos
que dleron or¡gen at contrato con motivo de una resotución de una
¡nconformidad, o por resoluc¡ón de autoridad competente, o b¡en, no sea
posible determinar [a temporatldad de la suspens¡ón de los trabaios, pagando
a 'El Contratlsta' los traba,os reatizados, así como los gastos no recuperables
s¡empre y cuando sean razonabtes, estén debidamente comprobados y se
relacionen d¡rectamente con et presente contrato.

En cualgu¡er caso, de terminaclón anticlpada, p'o.o.ran reallzar las
anotaciones pertinentes en la b¡tácora, debiendo'EL\ORGANISMO' tevantar
acta circunstanciada en la que se contengan como mÍnimo los regulsltos
ind¡cados por ta Ley de Obra Pública para el Estado de Jatlsco y sus Munic¡pios

p
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y su Regtamento

Ya notlflcada ta terminac¡ón anticipada del contrato a'Et Contratlsta' por 'EL

ORGANISMO', este procederá a tomar lnmediata posesión de los trabaios
eiecutados para hacerse cargo del lnmuebte y de las instataclones respectivas,
y en su caso, procederá a suspender tos trabajos levantando, con o sin la
comparecencla de 'E[ Contratlsta' acta circunstanclada del estado que
guardan los trabajos.

'El Contratlsta' queda obligado a regresar a'EL ORGANISMO'en un término
de lo (diez) dÍas naturales, contados a partir de ta fecha de la notlficación del
oflcio e inlcio de terminación antlc¡pada det contrato, [a documentación que se

[e hublere entregado para la realizac¡ón de los trabajos.

A.l darse por terminado antlclpadamente este contrato, se elaborará et flniqu¡to
conforme a la Ley de Obra Púbtlca para el Estado de Jallsco y sus Munlclplos y
su Regtamento.

Gabierño d€
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ORGANISMO' recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean
termlnadas en su totalidad, si las mismas nubleren sido realizadas de acuerdo
con las especlf icaciones convenidas y demás estlpulac¡ones de este contrato,
mediante un acta de recepción, según [o s¡guiente:

A) Cuando sin estar terminada ta totatldad de [a obra, las partes de los trabajos
elecutados se aiusten a lo convenldo y puedan ser utllizadas a juiclo de'EL
ORGANISMO', en este caso se llquldará a'Et Contratlsta" lo ejecutado.

B) Cuando de común acuerdo'EL ORGANISMO'y'El Contratista' convengan
en dar por terminado antlc¡padamente el contrato, en este caso, las obras gue
se reciban se l¡quidarán en [a forma que las partes convengan, conforme a lo
estabtecido en este contrato.

C) Cuando 'EL ORGANISMO' resclnda el contrato en los térm¡nos de la cláusuta
vlgéslma novena, en este caso [a recepción parcial quedará a iulclo de éste y
liquidará et lmporte de los trabaios gue declda recibir.

'El Contratlsta' avisará por escrito a'EL ORGANISMO'ta fecha de terminaci
de ta obra y éste se obliga a rec¡birla en un plazo de 30 (treinta) días a part¡r d
la fecha de terminación siempre y cuando esté conctulda [a obra.

Al término de la obra se levantará acta de recepclón con to cual se dará por
terminada y entregada [a obra. La recepclón parcial o totat de las obras y [a , /
tiguidaclón de su importe, se efectuarán sin perluic¡o de los descuentos que,'
deban hacerse por concepto de sanciones en tos términos (

TRIGESIMA TERCERA. . FINIOUITO ADMINISTRATIVO 'EI CO

a rinisuitar administrat¡vamente ta obra, lo cuatconsiste;j;#*
de entrega recepción, firmadas por los funcionarios representantes de las

Dependencias involucradas, asegurándose de que se haya amortizado el totaI
del importe det ant¡cipo otorgado, esto deberá de reallzarse en un ptazo no
mayor a óO días naturales contados a part¡r de ta fecha autorizada en el contrato
para term¡nar la obra. En caso de que existlera recalendarlzación por concepto
de d¡ferhlento en el pago de antlclpo y/o prórrogas en el tiempo para
termlnar la obra autorlzada medlante flrmas del supervlsor, iefe de área y e[
Jefe de Unldad de Construcción, la nueva fecha de térmlno de ta obra será [a

LA PRF§FN'F riol^ FORMA pAR'E N:EGRAMF DFI CONTRA_O l)F O6RA PIALICA A PRECTOS LNTARTOS POR _FMPO DFFRMNAÓO
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D) Cuando La autorldad lurisdicc¡onal dectare rescindido el contrato, en este
caso, se estará a to dispuesto por la resotución respect¡va.
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indlcada en ta recalendarización y,/o úttima prórroga autorizada. Si no se hiclera
en el ptazo señatado "El Contratlsta' cubrlrá pena convencional conforme a lo
estlpulado en ta ctáusula Vlgéslma Sexta de este contrato.

rRrcÉsr¡la cUARTA FINIOUITO Y Trn¡atuactóu orL cONTRATO. Para
dar por termlnados parclal o totatmente, los derechos y obtigaclones asumidos
por 'EL ORGANISMo' y 'El Contratlsta'en este contrato, se etaborará el
finlguito correspond¡ente, anexando el acta de recepclón fisica de [os trabaios.

'EL ORGANISMO' deberá notlficar por oficlo a'E[ Contratlsta' medlante su
representante legal o su residente de obra, ta fecha, el tugar y ta hora en que se

tlevará a cabo el fin¡quito; 'El Contratlsta' tendrá la obt¡gaclón de acudir al
tlamado que se le haga mediante oflcio respectivo; de no hacerto se le
comunlcará el resultado dentro de un ptazo de lO diez días naturales, contados
a part¡r de su em¡sión.

El documento en et que conste e[ finlquito deberá reunlr como mín¡mo los
requlsltos que se lndlcan en [a Ley de Obra Públlca para el Estado de ]allsco y
sus Munlclplos.

Et flnlqulto deberá ser etaborado por 'EL ORGANISMO' y 'Et Contrat¡sta'
dentro de tos ó0 (sesenta) di'as naturales (según ta magnltud de los trabajos)
siguientes a ta fecha det acta de recepción física de los trabajos, haciéndose
constar los créditos a favor y en contra gue resulten para cada uno de eltos,
describ¡endo el concepto general que les dlo or¡gen y et saldo resultante,
debiéndo exponer en su caso, las razones de La apticac¡ón de las penas
convenc¡onales o del sobrecosto de los trabajos.

De existlr desacuerdo entre las partes respecto aL flnlqulto, o blen, 'El
Contratlsta'no acuda con 'EL ORGANISMO'para su elaboración en eltérmino
señatado en et párrafo anterior, 'EL ORGANISMO' procederá a elaborarto,
deb¡endo comunicar por oficlo su resultado a'El Contratlsta' dentro de un
término de lO diez dÍas naturales slguientes a la fecha de su emisión; una vez
notlflcado el resuttado de dicho f¡nigulto a 'El Contratista' quién tendrá e[
término de lO diez días naturales para alegar lo gue a su derecho conespondgí
sl transcurrido este térm¡no no realiza alguna gestión, se dará por acep

Si del flnlqu¡to resulta gue exlsten saldos a favor de'El Co sta','EL
ORGANISMO' deberá qu¡darlos dentro del término de 20 vein d ías naturates
slgulentes. Sl resulta que exlsten satdos a favor de 'EL ORGANISMO' et importe
de estos se deduclrá de las cantidades pendlentes de cubrlr por concepto de
trabajos ejecutados y sl no fueran suf¡clentes, se exigirá por oflclo su re¡ntegro,
más tos gastos flnancieros correspondlentes, conforme a una tasa gue será
¡guat a La estabteclda por [a Ley de lngresos de ta Federación en los casos de
prórroga, para el pago de créd¡tos f¡scales dlchos gastos empezarán a
generarse cuando las partes tengan defln¡do et importe a pagar y se calcutarán
sobre las cantldades pagadas en exceso en cada caso, debléndose computar
por dÍas naturales desde que sean determ¡nadas hasta ta fecha en gue se
pongan efectivamente las cantidades a dispos¡clón det Mun¡cip¡o en caso de
no obtener reintegro, 'EL ORGANISMO'podrá hacerefectivas las garantÍas gue
encuentre vlgentes, en forma simuLtánea se levantará el acta adm¡nlstratlva que
de porextingu¡dos los derechos y obtlgaclones asumldos por 'EL ORGANISMO'
y'Et Contratlsta' en este contrato, la que deberá reun¡r como mín¡mo los
requlsltos señatados por Ley. | /

Y/'
Cuando la tiquidac¡ón de los satdos se realice dentro de\los l5 (guince) días
naturales siguientes a la flrma detfiniqulto, el documento dónde éste conste se
podrá usar como acta adminlstrativa que dé por extlngu¡dos tos derechos y
obl¡gaclones de 'EL ORGANISMO' y 'El Contratlsta' en este contrato,
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deblendo agregaiúnlcamente una manifestación de 'EL ORGANISMO' y 'Et

Contratlsta' de que no ex¡sten otros adeudos y por lo tanto se tendrán por

terminados los derechos y obtlgaclones que genera este contrato, sin derecho

a ulterlor reclamaclÓn. At no ser factlbLe el pago en el térm¡no lndicado, se

procederá a elaborar el acta admlnistratlva gue dé por extlngu¡dos los

derechos y obllgaciones de'EL ORGANISMO'y'E[ Contratista'en este

contrato.

rnloÉsllte QUINTA. - oroucctÓN oE aoEuoos. s¡ a[ reciblrse las obras y

efectuarse ta t¡quidaclón conespondiente ex¡stirán deduct¡vas o cualquier otra

obt¡gación o responsabitidad para con 'EL ORGANISMO', a cargo de'El
Contratlsta', el Importe de las mismas se deducirá de tas cantidades a

cubrÍrsete por traba,os ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efect¡va Ia

franza otorgada por estos conceptos por 'El Contratlsta'.

Cuando por causas iniustiflcadas tos trabajos obieto det presente contrato no

se entreguen en et ptazo estabLecldo en e[ programa autor¡zado, todo gasto

por concepto de supewisión adic¡onat y servic¡os de apoyo a la obra será con
cargo a 'El Contratlsta'. Et hporte de dlchos gastos será deducldo de los

pagos que'EL ORGANISMO'deba hacer a'E[ Contratlsta'.

rnroÉsr¡a¡. sExrA. - ResoLuclÓN oE pnoaLrMAs rutunos. - 'EL

ORGANISMO'y'El Contratista' resolverán entre sí las controverslas futuras y
previsibtes que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter
técn¡co y admlnistrativo derlvados de este contrato, de conformldad con el

siguiente procedimiento:

A) 'Et Contratlsta' sotlcitará a'EL ORGANISMO', mediante un escrito en elcual
expondrá el problema técn¡co y/o administrativo gue se haya suscitado entre
él y el residente de obra, indlcando Las causas y mot¡vos gue le dieron origen,
anexará ta documentación que sustente su petic¡ón y los presentará dentro de
tos lO dlez dÍas naturales slgulentes a [a fecha en el que haya ocunldo.

B) Et tltutar de la Direcclón Juríd¡ca de 'EL ORGANISMO' dentro de un térm¡no
de lo dlez días naturates. contados a partir de [a fecha en gue rec¡ba ta soticltud,
real¡zará las d¡tlgencias necesarias requerldas, a fln de em¡t¡r una solución que

dé término al problema PLanteado.

C) El tltutar de la D¡recc¡ón Jundica de 'EL ORGANISMO', al emit¡r la resoluclón

cltará a 'El Contratlsta'y al resldente de obra, para hacerta de su conoclm¡e
dentro de tos 5 (cinco) dias naturales sigu¡entes a aqueL en e[ que se ha

emltldo ésta.

D) Durante la reunión convocada, se hará deI conocimiento de 'El Contratlsta'
y et residente de obra, ta soluclón adoptada y se levantará acta adminlstratlva;
enlaque harán constar los acuerdos tomados, deblendo anotar [os mismos e/i
ta bitácora.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. N TE P

JURISDICCIÓN. Las partes se obtlgan a suietarse estr¡ctamen para [a

ejecuclón de la obra obleto de este contrato a todas y cada una de las ctáusulas
que Lo integran, así como a los térm¡nos, lineamientos, proced¡m¡entos y

regulsitos gue estabLece la Ley de obra Púbtica para el Estado de Jatisco y sus

Mun¡cipios y et Reglamento de ta Ley de Obra Pública para et Estado de Jallsco
y sus Munlcipios, para la interpretación, ejecución y cumplimlento de las

dlsposiciones aguÍ contenidas. Las partes se someten a ta iurlsdicción del
TrlbunaL de Justlcia Administrativa del Estado de Jatlsco, renunclando al fuero
que por razón de su domlcllio presente o futuro pudlera correspondertes.
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Lerdo el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, to ratlflcan y
flrman en et Mun¡clp¡o de Zapopan, Jalisco, et día 09 nueve de sept¡embre del
año 2022 dos mll veint¡dós.

1

r

I
á Karla Gul rrn ra7

Dire
"Et rgan¡smo'

6
lrP I1/

ZailOPan t7Ú. tsmael Jáureg astañcda Chávez
oiry'ctor de obra Públ(ae infraestructura 'El Contratista'

del Municip¡o de Tapopan

,
'e acuerdo a las facultaclbs contenldas en laI

Declaración 1.3 del prefnte contrato

Mtro. Atej ro osta Castillo C.P.A. A ando bos González
Director de Administración y Finanzas Contralor det Slstema para el

Desarrollo lntegrat de ta Famllla
del Munlclplo de Zapopan

Mtra. Ma. Guadalupc
Dlrectora JurúC¡ca del Slstema para el Desarrolto
lntegral de ta Famltla det Munlclplo de zapopan
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del Sistema para eL Desarrolto lntegral
de la Famit¡a del Municipio de Zapopan

-q
Trinidad Castellanos Gutlérrez
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Jacqueline
Cuadro de Texto
2.- Eliminado

Jacqueline
Cuadro de Texto
(LGPICR) Lineamientos generales, protección, información confidencial, reservada.

1.- Eliminado (Clave de Elector) de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPICR por tratarse de un dato personal identificativo. 
2.- Eliminado (Firma) de conformidad con el lineamiento quincuagésimo octavo fracción I de los LGPICR por tratarse de un dato personal identificativo






