



Departamento Solicitante: Asistencia alimentaria
 Fecha: 28 de Marzo del 2023.
 Solicitud de Aprovisionamiento: 230064.


"ADQUISICIÓN DE EDIFICACIÓN DE ESTRUCTURA-CUBIERTA PARA TERRAZA COMEDOR".


MACROC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INGENERIA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V.	GUSMARO CONTRERAS AGUILAR "CUBIERTAS, LONAS Y MALLAS"	MAURICIO COZ ROSAS	ALTUS FORGE, S.A.P.I. DE C.V.
Contacto: Juan Carlos Ojeda Cuellar.	Contacto: Joshua Camarena Guzman.	Contacto: Gusmaro Contreras Aguilar.	Contacto: Mauricio Coz Rosas.	Contacto: Neftalimmanuel Carrillo Moreli.
Domicilio: Castellanos y Tapia # 344 Col. Oblatos, Guadalajara.	Domicilio: Puerto Melaque # 3970, Col. Jardines de San Francisco, Guadalajara.	Domicilio: Amarcelino Mangas 3326, Col. Echeverria, Guadalajara.	Domicilio: Av. Vallarta # 2252 Col. Americana.	Domicilio: Calle San Juan de la Cruz No.360ta # 2252 Col. Camino Real, Zapopan.
R. F. C.: QCS931209G49	R. F. C.: ICD200211UY5.	R. F. C.: SCORM931014CR1	R. F. C.: MTE440316E54	R. F. C.: AFM150608385
Tel : 333818 6210/ 331562 4042.	Tel : 333498-3819.	Tel : 333367-3382 y 333646-2629.	Tel : 332076 0809.	Tel : 333153-3639.
Registro al Padrón: 25003	Registro al Padrón: EN TRAMITE.	Registro al Padrón: P-16001	Registro al Padrón: TRAMITE.	Registro al Padrón: TRAMITE.
Tiempo de Garantía: 1 año por el 10% monto del contrato.	Tiempo de Garantía: 1 año por el 10% monto del contrato.	Tiempo de Garantía: 1 año por el 10% monto del contrato.	Tiempo de Garantía: 1 año por el 10% monto del contrato.	Tiempo de Garantía: 1 año por el 10% monto del contrato.
Condiciones de pago: 50% al iniciar y 50% contra entrega.	Condiciones de pago: 50% al iniciar y 50% al termino de obra.	Condiciones de pago: 50% al iniciar y 50% al termino de obra.	Condiciones de pago: No lo indica.	Condiciones de pago: No lo indica.
Vigencia del trabajo a realizar: A partir de la publicación del fallo a terminación de 90 días naturales.	Vigencia del trabajo a realizar: A partir de la publicación del fallo a terminación de 90 días naturales.	Vigencia del trabajo a realizar: A 60 días hábiles apartir del deposito de anticipo.	Vigencia del trabajo a realizar: A partir de la publicación del fallo a terminación de 90 días naturales.	Vigencia del trabajo a realizar: A partir de la publicación del fallo a terminación de 90 días naturales.
Partidas cotizadas: 1 de 1.	Partidas cotizadas: 1 de 1.	Partidas cotizadas: 1 de 1.	Partidas cotizadas: 1 de 1.	Partidas cotizadas: 1 de 1.
TOTAL CON I.V.A. : \$1'467,413.40	TOTAL CON I.V.A. : \$1'500,022.59	TOTAL CON I.V.A. : \$1'775,078.40	TOTAL CON I.V.A. : \$1'980,069.01	TOTAL CON I.V.A. : \$ 2'205,819.46


Una vez evaluadas las propuestas presentadas, tomando en cuenta las necesidades del Sistema DIF Zapopan, considerando los elementos y características señaladas, el Comité de Adquisiciones de este Sistema aprueba la adjudicación al proveedor: **MACROC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**


CON VOZ Y VOTO



 KARLA GUILLERMINA SEGURA JUÁREZ
 DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA
 DIF ZAPOPAN


 ANTONIO BAUTISTA GALINDO
 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y
 TURISMO DE GUADALAJARA


 CESAR CASTRO RODRIGUEZ
 CONSEJO DE CÁMARAS INDUSTRIALES
 DEL ESTADO DE JALISCO


 SILVIA JACQUELIN MARTÍN DEL CAMPO
 COMCE DE OCCIDENTE A.C.


 JOSE GUADALUPE PÉREZ MEJÍA
 CENTRO EMPRESARIAL DE
 JALISCO SINDICATO PATRONAL


 JACOBO EFRAIN CABRERA PALOS
 CONSEJO AGROALIMENTARIO
 DE JALISCO


 ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL
 SISTEMA DIF ZAPOPAN


 MA. GUADALUPE TRINIDAD CASTELLANOS
 DIRECTORA DEL JURIDICO SISTEMA DIF ZAPOPAN


 GABRIEL NÉSTOR CÁRDENAS GALVÁN
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN


 RAMSÉS DE JESÚS ASCENCIO RÍOS
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN
 DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN


 GUILLERMO LOZA GARCILITA
 DIRECTOR DE SERVICIOS DEL SISTEMA DIF
 ZAPOPAN


 JUAN CARLOS RAZO MARTINEZ
 CONTRALORIA CIUDADANA
 DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN


 ARMANDO VILLALOBOS GONZALEZ
 CONTRALOR DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN


 CESAR RICARDO GARCIA GARCIA
 ABOGADO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL
 SISTEMA DIF ZAPOPAN


 MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PÉREZ
 SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
 DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN

"ADQUISICIÓN DE EDIFICACIÓN DE ESTRUCTURA-CUBIERTA PARA TERRAZA COMEDOR".

ESPECIFICACIONES Y CONSIDERACIONES	Proveedor 1	Proveedor 2	Proveedor 3	Proveedor 4	Proveedor 5
	MACROC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS,S.A. DE C.V.	GUSMARO CONTRERAS AGUILAR "CUBIERTAS LONAS Y MALLAS"	MAURICIO COZ ROSAS	ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.
CUMPLE CON DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA	SI	SI	SI	SI	NO ESTA VIGENTE COMPROBANTE DE DOMICILIO
CIMENTACIÓN	SI	SI	SI	SI	SI
ESTRUCTURA DE EDIFICACIÓN METALICA.	SI	SI	SI	SI	SI
ESTRUCTURA-TECHO A BASE DE 2 CUBIERTAS	SI	SI	SI	SI	SI
TIEMPO DE GARANTIA	1 AÑO.	1 AÑO	NO INDICA	1 AÑO, VIDA ÚTIL DE 20 AÑOS.	1 AÑO, VIDA ÚTIL DE 20 AÑOS.
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	SI	SI	SI	SI	SI
CALCULO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO	SI	SI	SI	SI	SI
PROYECTO ESTRUCTURAL FINAL	SI	SI	SI	SI	SI
MEMORIA DEL CALCULO POR OBRAS PÚBLICAS DE ZAPOPAN	SI	SI	SI	SI	SI
DISEÑO ARQUITECTONICO MODIFICADO	NO MODIFICA DSEÑO ARQUITECTONICO DISEÑADO	SI	SI	SEGÚN CÁLCULO ESTRUCTURAL	SEGÚN CÁLCULO ESTRUCTURAL
RESPETA LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO	SI	SI	SEGÚN LO ESPECIFICADO	SI	SI
ACEPTA HACER CAMBIOS SI SE REQUIERE	SOLO SI ES MAYOR A LO ESPECIFICADO	SI	SI	SOLO SI ES MAYOR A LO ESPECIFICADO	SOLO SI ES MAYOR A LO ESPECIFICADO
CONSIDERA COSTOS DE POSIBLES MODIFICACIONES	SI	SI	SI	SI	SI
FIANZA DE GARANTIA POR VICIOS OCULTOS	SI	SI	SI	SI	SI
RESPETA COLOR DE ESTRUCTURA DE NEGRO MATE	SI	SI	SI	SI	SI
TIEMPO DE ENTREGA DE 90 DÍAS NATURALES DESPUES DE FALLO	90 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO	90 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO	60 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE DEPOSITO DE ANTICIPO	90 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO	90 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO
VIGENCIA DEL PRECIO DE LA PROPUESTA	A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN Y HASTA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA	A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO TY HASTA LA TERMINACIÓN DE INSTALACIÓN	A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN Y HASTA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA	NO INDICA	NO INDICA
ACCESORIOS ADICIONALES	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	DAMPALON 35mm MULTICELDA	DAMPALON 32mm MULTICELDA	DAMPALON 32mm MULTICELDA
TIPO DE ANTICIPO	50% AL INICIAR Y 50% A CONTRA ENTREGA	50% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y 50% A LA ENTREGA	50% AL INICIAR Y 50% AL TERMINO DE OBRA.	NO LO INDICA	NO LO INDICA
ACEPTA EL 5 AL MILLAR	NO ACEPTA	NO ACEPTA	SI ACEPTA	SI ACEPTA	SI ACEPTA
TOTAL DE CUMPLIMIENTO	COMPLETO	COMPLETO	NO INDICA TIEMPO DE GARANTIA	FALTA VIGENCIA DE PROPUESTA Y TIPO DE ANTICIPO	FALTA VIGENCIA DE PROPUESTA Y TIPO DE ANTICIPO

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including names like 'JEL', 'Jes', 'K.', 'JG', 'JG', and 'JG'.