

## ESTUDIO DE MERCADO

REQUISICION
250024
SOL. COTIZACION
250024

**SOLICITANTE** 18959 - GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS  
**RESPONSABLE** 19762 - NUÑEZ CONTRERAS CARLOS EDUARDO

**F. REQUISICIÓN** 2025/01/20  
**ALMACEN** 1 : ALMACEN DIF

### OBSERVACIONES

MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE AUTISMO, UBICADO EN LA ZONA SUR DE ZAPOPAN, SE ANEXA INFORMACION TECNICA.

### PROVEEDORES PARTICIPANTES

4868 - EWORK SA DE CV	COT.1	4868 - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	COT.2	4867 - BIMOTA SA DE CV	COT.3
MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 2025/02/27 OBSERVACIONES : TIEMPO DE ENTREGA DE 5 A 6 SEMANAS CREDITO 15 DIAS	MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 2025/02/27 OBSERVACIONES : ANTIPO DEL 50% ENTREGA DE 4 A 5 SEMANAS	MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 2025/02/27 OBSERVACIONES : MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 2025/02/27 OBSERVACIONES : CREDITO 15 DIAS ENTREGA EN 10 SEMANAS			

COT.4	COT.5
MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 0/ OBSERVACIONES :	MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 0/ OBSERVACIONES :

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO PROMEDIO					COTIZACIONES					
			PRECIO	PROV.	PZO	4869	4868	4867	4	5			
29301.0001	ARCHIVERO MOVIL	35.000	5,077.6667	0	0	5,506.0000	0	4,778.0000	0	4,949.0000	0	0.0000	0
51101.0001	-.-.- ARCHIVERO MOVIL EN MELAMINA, 1 CAJON PAPELERO, 1 ESCRITORIO EN L DE 180 CMS	9.000	20,133.6667	0	0	20,523.0000	0	19,589.0000	0	20,289.0000	0	0.0000	0
51101.0001	-.-.- ESCRITORIO EN "L" 180 CMS DE FRENTE X 195 CMS DE CRENZA ALTA DERECHA	14.000	14,421.0000	0	0	14,698.0000	0	14,028.0000	0	14,537.0000	0	0.0000	0
51101.0001	-.-.- CRENZA ALTA DERECHA CON 2 GAVETAS Y 2 SILLA CON CABECERA	48.000	9,570.3333	0	0	9,785.0000	0	9,339.0000	0	9,587.0000	0	0.0000	0
29301.0001	-.-.- SILLA EJECUTIVA CON CABECERA, RESPALDO EN MALLA	32.000	3,086.6667	0	0	3,146.0000	0	3,000.0000	0	3,114.0000	0	0.0000	0
51101.0001	-.-.- SILLA VICINANTE DE 4 PATAS, RESPALDO GRIS MALLA, ESCRITORIO 160 CMS	11.000	10,853.6667	0	0	11,097.0000	0	10,589.0000	0	10,875.0000	0	0.0000	0
29301.0001	-.-.- ESCRITOTIO DE 160 CMS DE FRENTE X 60 CMS DE MESA ESCOLAR	2.000	6,704.6667	0	0	6,869.0000	0	6,556.0000	0	6,689.0000	0	0.0000	0
29301.0001	-.-.- MESA ESCOLAR PARA PRIMARIA MAYOR, BASE DE 4 MESA ESCOLAR	2.000	6,529.3333	0	0	6,657.0000	0	6,352.0000	0	6,579.0000	0	0.0000	0
29301.0001	-.-.- MESA ESCOLAR PARA PRIMARIA MENOR BASE DE 4 MESA INDIVIDUAL	6.000	5,621.3333	0	0	5,729.0000	0	5,467.0000	0	5,668.0000	0	0.0000	0

**SOLICITANTE** GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS  
**RESPONSABLE PROYECTO** NUÑEZ CONTRERAS CARLOS EDUARDO  
**RESPONSABLE PROYECTO** GUILLERMO LUEVANO CORREA  
**COMPRAS**  
**Vo. Bo.**

## ESTUDIO DE MERCADO

REQUISICION
250024
SOL. COTIZACION
250024

SOLICITANTE 18959 - GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS  
 RESPONSABLE 19762 - NUÑEZ CONTRERAS CARLOS EDUARDO

F. REQUISICIÓN 2025/01/20  
 ALMACEN 1 : ALMACEN DIF

### OBSERVACIONES

MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE AUTISMO, UBICADO EN LA ZONA SUR DE ZAPOPAN, SE ANEXA INFORMACION TECNICA.

### PROVEEDORES PARTICIPANTES

4869 - EWORK SA DE CV	COT.1	4868 - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	COT.2	4867 - BIMOTA SA DE CV	COT.3
MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA : 2025/02/27 OBSERVACIONES : TIEMPO DE ENTREGA DE 5 A 6 SEMANAS CREDITO 15 DIAS	MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA : 2025/02/27 OBSERVACIONES : ANTICIPO DEL 50% ENTREGA DE 4 A 5 SEMANAS	MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA : 2025/02/27 OBSERVACIONES : MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA : 2025/02/27 OBSERVACIONES : CREDITO 15 DIAS ENTREGA EN 10 SEMANAS			

MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA : 0/ OBSERVACIONES :	MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA : 0/ OBSERVACIONES :
---	---


ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO PROMEDIO			COTIZACIONES								
			PRECIO	PROV.	PZO	1	2	3	4	5				
29301.0001	REFAC Y ACC MENORES DE MOB Y EQPO D	4.000	5,433.0000	0	0	4869	4868	4867	0	0	0	0	0	0
	. . . . MESA INDIVIDUAL PARA PRIMARIA MAYOR, BASE DE 4													
29301.0001	SILLA ESCOLAR MAYOR	28.000	1,727.3333	0	0	1,759.0000	1,678.0000	1,745.0000	0	0	0	0	0	0
	. . . . SILLA ESCOLAR PARA PRIMARIA MAYOR BASE DE 4													
29301.0001	SILLA ESCOLAR MENOR	16.000	1,622.6667	0	0	1,678.0000	1,567.0000	1,623.0000	0	0	0	0	0	0
	. . . . SILLA ESCOLAR PARA PRIMARIA MENOR, BASE DE 4													
51101.0001	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR	6.000	12,303.6667	0	0	12,563.0000	11,989.0000	12,359.0000	0	0	0	0	0	0
	. . . . MESA DE JUNTAS RECTANGULAR DE 120 CMS DE													
51101.0001	LIBRERO 4 ESPACIOS	42.000	7,992.3333	0	0	8,147.0000	7,773.0000	8,057.0000	0	0	0	0	0	0
	. . . . LIBRERO CON 4 ESPACIOS PARA GUARDADO, MEDIDAS													
29301.0001	SILLA OPERATIVA CON PAD	45.000	4,839.3333	0	0	4,895.0000	4,678.0000	4,945.0000	0	0	0	0	0	0
	. . . . SILLA OPERATIVA CON PAD EN ASIENTO CON ESPUMA													
29301.0001	SILLON TAPIZADO	14.000	7,682.3333	0	0	9,623.0000	6,612.0000	6,812.0000	0	0	0	0	0	0
	. . . . SILLON TAPIZADO EN TELA, CON 4 PATAS EN MADERA DE													
51101.0001	SOFA MODULAR	3.000	18,745.3333	0	0	18,993.0000	18,128.0000	19,115.0000	0	0	0	0	0	0
	. . . . SOFA MODULAR INDEPENDIENTE, ESTRUCTURA													
51101.0001	LIBRERO PLUS	4.000	10,639.0000	0	0	10,845.0000	10,351.0000	10,721.0000	0	0	0	0	0	0
	. . . . LIBRERO PLUS CON 6 ESPACIOS PARA GUARDADO,													

GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS  
 SOLICITANTE

NUÑEZ CONTRERAS CARLOS EDUARDO  
 RESPONSABLE PROYECTO

GUILLERMO LUEVANO CORREA  
 COMPRAS

Vo. Bo.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO  
 AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN  
 DMZ610817LH6

## ESTUDIO DE MERCADO

REQUISICION
250024
SOL. COTIZACION
250024

**SOLICITANTE** 18959 - GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS  
**RESPONSABLE** 19762 - NUÑEZ CONTRERAS CARLOS EDUARDO

**F. REQUISICIÓN** 2025/01/20  
**ALMACEN** 1 : ALMACEN DIF

### OBSERVACIONES

MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE AUTISMO, UBICADO EN LA ZONA SUR DE ZAPOPAN, SE ANEXA INFORMACION TECNICA.

### PROVEEDORES PARTICIPANTES

4869 - EWORK SA DE CV	COT.1	4868 - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	COT.2	4887 - BIMOTA SA DE CV	COT.3
MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA : 2025/02/27 OBSERVACIONES : TIEMPO DE ENTREGA DE 5 A 6 SEMANAS CREDITO 15 DIAS	MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA : 2025/02/27 OBSERVACIONES : ANTICIPO DEL 50% ENTREGA DE 4 A 5 SEMANAS	MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA : 2025/02/27 OBSERVACIONES : MONEDA - PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA : 2025/02/27 OBSERVACIONES : CREDITO 15 DIAS ENTREGA EN 10 SEMANAS			

**COT.4**  
 MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA : 0/0 OBSERVACIONES :

**COT.5**  
 MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA : 0/0 OBSERVACIONES :


ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO PROMEDIO			COTIZACIONES								
			PRECIO	PROV.	PZO	1	2	3	4	5				
51101.0001	ESCRITORIO 160 CMS . . .   ESCRITORIO DE 160 CMS DE FRENTE X 60 CMS DE	4.000	10,882.6667	0	0	11,093.0000	0	10,589.0000	0	10,966.0000	0	0.0000	0	0.0000
29301.0001	MESA BINARIA . . .   MESA BINARIA PRIMARIA MAYOR, BASE DE 4 PATAS,	2.000	7,524.0000	0	0	7,689.0000	0	7,311.0000	0	7,572.0000	0	0.0000	0	0.0000
29301.0001	TABURETE PENTAGONAL . . .   TABURETE PENTAGONAL ESTRUCTURA MOLDEADO	6.000	6,879.3333	0	0	7,010.0000	0	6,690.0000	0	6,938.0000	0	0.0000	0	0.0000
51101.0001	SOFA CONECTOR . . .   SOFA CONECTOR CURVA EXTERNA 130 GRADOS,	6.000	30,586.6667	0	0	31,173.0000	0	29,760.0000	0	30,827.0000	0	0.0000	0	0.0000
29301.0001	SEPARADOR TRIMETALICO . . .   SEPARADOR TRIM MELAMINICO PARA SOFAS CON	16.000	3,314.6667	0	0	3,359.0000	0	3,200.0000	0	3,385.0000	0	0.0000	0	0.0000
51101.0001	SOFA CONECTOR . . .   SOFA CONECTOR CURVA INTERNA A 130 GRADOS,	4.000	33,387.6667	0	0	34,158.0000	0	32,580.0000	0	33,425.0000	0	0.0000	0	0.0000
51101.0001	SOFA CON MAMPARAS . . .   SOFA CON MAMPARAS, MEDIDAS DE 185 CMS DE	8.000	33,486.0000	0	0	33,939.0000	0	32,394.0000	0	34,125.0000	0	0.0000	0	0.0000
29301.0001	MESA ESTRUCTURA ALUMINIO . . .   MESA ESTRUCTURA DE ALUMINIO PINTADO COLOR	2.000	3,728.3333	0	0	3,806.0000	0	3,634.0000	0	3,745.0000	0	0.0000	0	0.0000
51101.0001	SILLON HUG . . .   SILLON HUG, BASE DE 4 PATAS EN TUBULAR METALICA	2.000	15,009.6667	0	0	15,317.0000	0	14,617.0000	0	15,095.0000	0	0.0000	0	0.0000

GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS  
 SOLICITANTE

NUÑEZ CONTRERAS CARLOS EDUARDO  
 RESPONSABLE PROYECTO

GUILLERMO LUEVANO CORREA  
 COMPRAS

*[Signatures]*  
 Yo. Bo.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO  
 AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN  
 DMZ610817LH6

## ESTUDIO DE MERCADO

REQUISICION
250024
SOL. COTIZACION
250024

**SOLICITANTE** 18959 - GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS  
**RESPONSABLE** 19762 - NUÑEZ CONTRERAS CARLOS EDUARDO

**F. REQUISICIÓN** 2025/01/20  
**ALMACEN** 1 : ALMACEN DIF

### OBSERVACIONES

MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE AUTISMO, UBICADO EN LA ZONA SUR DE ZAPOPAN, SE ANEXA INFORMACION TECNICA.

### PROVEEDORES PARTICIPANTES

4889 - EWORK SA DE CV	COT.1	4888 - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	COT.2	4867 - BIMOTA. SA DE CV	COT.3
MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA : 2025/02/27 OBSERVACIONES : TIEMPO DE ENTREGA DE 5 A 6 SEMANAS CREDITO 15 DIAS	MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA : 2025/02/27 OBSERVACIONES : ANTICIPO DEL 50% ENTREGA DE 4 A 5 SEMANAS	MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA : 2025/02/27 OBSERVACIONES : MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA : 2025/02/27 OBSERVACIONES : CREDITO 15 DIAS ENTREGA EN 10 SEMANAS			

**COT.4**  
 MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA : 0// OBSERVACIONES :

**COT.5**  
 MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA : 0// OBSERVACIONES :

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO PROMEDIO		COTIZACIONES									
			PRECIO	PROV.	PZO	4869	4868	4867	PZO	PZO	PZO			
29301.0001	SILLA DE VISITA -.-.- SILLA DE VISITA ESTRUCTURADA EN 4 PATAS, RESPALDO	200.000	3,649.6667	0	0	3,721.0000	0	3,550.0000	0	3,678.0000	0	0.0000	0	0.0000
51101.0001	ESCRITORIO DE 100 CMS -.-.- ESCRITORIO DE 100 CMS DE FRENTE X 60 CMS DE	4.000	9,496.3333	0	0	9,682.0000	0	9,244.0000	0	9,563.0000	0	0.0000	0	0.0000
51101.0001	ARCHIVERO HORIZONTAL 2 GAVETAS -.-.- ARCHIVERO HORIZONTAL DE 2 GAVETAS DE ARCHIVO,	3.000	10,066.3333	0	0	10,308.0000	0	9,839.0000	0	10,052.0000	0	0.0000	0	0.0000
29301.0001	BANCO ALTO -.-.- BANCO ALTO BASEFABRICADA EN TUBULAR EN ACERO	9.000	4,411.3333	0	0	4,497.0000	0	4,292.0000	0	4,445.0000	0	0.0000	0	0.0000
29301.0001	MESA CIRCULAR 70 CMS -.-.- MESA CIRCULAR DE 70 CMS DE DIAMETRO CON	3.000	6,537.3333	0	0	6,648.0000	0	6,339.0000	0	6,625.0000	0	0.0000	0	0.0000
29301.0001	ANAQUEL 7 ENTREPAÑOS -.-.- ANAQUEL 7 ENTREPAÑOS, 4 POSTES DE 221 CMS ALTO,	70.000	6,453.0000	0	0	6,579.0000	0	6,277.0000	0	6,503.0000	0	0.0000	0	0.0000
51101.0001	ARCHIVERO 6 PUERTAS -.-.- ARCHIVERO CON 6 PUERTAS, CON MEDIDAS	12.000	24,760.6667	0	0	25,347.0000	0	24,064.0000	0	24,871.0000	0	0.0000	0	0.0000
51101.0001	SOFA CURVA INTERNA -.-.- SOFA CONECTOR CURVA INTERNA 90 GRADOS,	2.000	17,410.6667	0	0	17,785.0000	0	16,915.0000	0	17,532.0000	0	0.0000	0	0.0000
51101.0001	SOFA MODULAR -.-.- SOFA MODULAR 2 DERECHOS Y 2 IZQUIERDOS,	4.000	55,474.0000	0	0	67,514.0000	0	63,160.0000	0	65,748.0000	0	0.0000	0	0.0000

GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS  
 SOLICITANTE

MUÑEZ CONTRERAS CARLOS EDUARDO  
 RESPONSABLE PROYECTO

GUILLERMO LUEVANO CORREA  
 COMPRAS

*[Handwritten signatures]*

Vo. Bo.



REQUISICION
250024
SOL. COTIZACION
250024

## ESTUDIO DE MERCADO

**SOLICITANTE** 18959 - GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS  
**RESPONSABLE** 19762 - NUÑEZ CONTRERAS CARLOS EDUARDO

**F. REQUISICIÓN** 2025/01/20  
**ALMACEN** 1 : ALMACEN DIF

### OBSERVACIONES

MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE AUTISMO, UBICADO EN LA ZONA SUR DE ZAPOPAN, SE ANEXA INFORMACION TECNICA.

### PROVEEDORES PARTICIPANTES

4868 - EWORK SA DE CV	COT.1	4868 - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	COT.2	4867 - BIHOTA. SA DE CV	COT.3
MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA : 2025/02/27 OBSERVACIONES : TIEMPO DE ENTREGA DE 5 A 6 SEMANAS CREDITO 15 DIAS	MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA : 2025/02/27 OBSERVACIONES : ANTICIPO DEL 50% ENTREGA DE 4 A 5 SEMANAS	MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA : 2025/02/27 OBSERVACIONES : MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA : 2025/02/27 OBSERVACIONES : CREDITO 15 DIAS ENTREGA EN 10 SEMANAS			

COT.4		COT.5	
MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA : 0/0 OBSERVACIONES :	MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA : 0/0 OBSERVACIONES :		


ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO PROMEDIO		COTIZACIONES							
			PRECIO	PROV. PZO	1	2	3	4	5			
29301.0001	BANCO ESTIBABLE .-.-.- BANCO ALTO CON DISEÑO ESTIBABLE, FABRICADA CON	12.000	4,907.0000	0	5,087.0000	0	4,817.0000	0	4,817.0000	0	0.0000	0
29301.0001	MESA REDONDA 90 CMS .-.-.- MESA REDONDA DE 90 CMS DE DIAMETRO, CUBIERTA	6.000	6,354.3333	0	6,473.0000	0	6,178.0000	0	6,412.0000	0	0.0000	0
29301.0001	SILLA 4 PATAS .-.-.- SILLA A 4 PATAS, DE UNA SOLA PIEZA FABRICADA EN SU	18.000	994.0000	0	1,013.0000	0	967.0000	0	1,002.0000	0	0.0000	0
29301.0001	BANCO ALTO .-.-.- BANCO ALTO DISEÑO ESTIBABLE, FABRICADA CON	4.000	5,001.3333	0	5,099.0000	0	4,867.0000	0	5,038.0000	0	0.0000	0
51101.0001	CREDENZA 4 PUERTAS .-.-.- CRENZA 4 PUERTAS CON MEDIDAS DE 180 CMS DE	2.000	12,095.6667	0	12,375.0000	0	11,750.0000	0	12,162.0000	0	0.0000	0
29301.0001	CREDENZA 2 PUERTAS .-.-.- CRENZA ALTA CON 2 CAJONERAS CON 2 CAJONES + 1	1.000	5,820.6667	0	5,978.0000	0	5,667.0000	0	5,817.0000	0	0.0000	0
51101.0001	CRENZA ALTA CON 2 CAJONERAS .-.-.- CRENZA ALTA CON 2 CAJONERAS CON 2 CAJONES + 1	4.000	20,310.0000	0	20,845.0000	0	19,900.0000	0	20,185.0000	0	0.0000	0
51101.0001	MESA JUNTAS DE 120 .-.-.- MESA PARA JUNTAS DE 120 CMS DE DIAMETRO X 75	3.000	9,545.6667	0	9,725.0000	0	9,289.0000	0	9,623.0000	0	0.0000	0
51101.0001	ESCRITORIO EN L .-.-.- ESCRITORIO EN L DE 198 CMS DE FRENTE X 195 CMS DE	2.000	18,977.6667	0	19,584.0000	0	18,350.0000	0	18,999.0000	0	0.0000	0

GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS  
 SOLICITANTE

MUNEZ CONTRERAS CARLOS EDUARDO  
 RESPONSABLE PROYECTO

GUILLERMO LUEVANO CORREA  
 COMPRAS

Vo. Bo.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO  
 AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN  
 DMZ610817LH6

## ESTUDIO DE MERCADO

REQUISICION	250024
SOL. COTIZACION	250024

SOLICITANTE 18959 - GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS  
 RESPONSABLE 19762 - NUÑEZ CONTRERAS CARLOS EDUARDO

F. REQUISICIÓN 2025/01/20  
 ALMACEN 1 : ALMACEN DIF

### OBSERVACIONES

MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE AUTISMO, UBICADO EN LA ZONA SUR DE ZAPOPAN, SE ANEXA INFORMACION TECNICA.

### PROVEEDORES PARTICIPANTES

4869 - EWORK SA DE CV	COT.1	4868 - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	COT.2	4867 - BIHOTA SA DE CV	COT.3
MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 2025/02/27 OBSERVACIONES : TIEMPO DE ENTREGA DE 5 A 6 SEMANAS CREDITO 15 DIAS	MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 2025/02/27 OBSERVACIONES : ANTICIPO DEL 50% ENTREGA DE 4 A 5 SEMANAS	MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 2025/02/27 OBSERVACIONES : MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 2025/02/27 OBSERVACIONES : CREDITO 15 DIAS ENTREGA EN 10 SEMANAS			

COT.4  
 MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 0/ OBSERVACIONES :

COT.5  
 MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 0/ OBSERVACIONES :

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO PROMEDIO					COTIZACIONES							
			PRECIO	PROV.	PZO	4869	PZO	4868	PZO	4867	PZO	4	PZO	5	PZO
51101.0001	MESA RECTANGULAR PARA JUNTAS . . .   MESA PARA JUNTAS RECTANGULAR DE 360 CMS DE	1.000	21,754.6667	0	0	31,189.0000	0	3,001.0000	0	31,074.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
51101.0001	MESA BENCH . . .   MESA BENCH 6 USUARIOS DE 420 CMS DE FRENTE X 120	2.000	95,657.6667	0	0	97,789.0000	0	93,310.0000	0	95,874.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
29301.0001	MESA CIRCULAR DE 60 CMS . . .   MESA CIRCULAR DE 60 CMS DE DIAMETRO COLOR	3.000	5,571.0000	0	0	5,678.0000	0	5,417.0000	0	5,618.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
51201.0001	SILLA DE MADERA . . .   SILLA ESTRUCTURA FABRICADA EN 4 PATAS DE MADERA	9.000	8,919.6667	0	0	9,093.0000	0	8,678.0000	0	8,988.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
51101.0001	ESCRITORIO 100 CMS . . .   ESCRITORIO DE 100 CMS DE FRENTE X 60 CMS DE ALTO	9.000	11,856.3333	0	0	11,785.0000	0	11,211.0000	0	12,573.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
51101.0001	LIBRERO 2 GAVETAS . . .   LIBRERO 2 GAVETAS DE ARCHIVO HORIZONTALES, 2	2.000	17,398.6667	0	0	17,985.0000	0	16,817.0000	0	17,394.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
29301.0001	LOCKER 4 PUERTAS . . .   LOCKER 4 PUERTAS, CUERPO Y PUERTAS FABRICADO	8.000	4,372.6667	0	0	4,525.0000	0	4,222.0000	0	4,371.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
51101.0001	SOFA 3 PLAZAS . . .   SOFA 3 PLAZAS TAPIZADO EN TELA, ESTRUCTURA	1.000	16,573.3333	0	0	16,978.0000	0	16,194.0000	0	16,548.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
51101.0001	MESA JUNTAS RECTANGULAR . . .   MESA PARA JUNTAS RECTANGULAR DE 180 CMS DE	1.000	14,346.0000	0	0	14,854.0000	0	13,969.0000	0	14,195.0000	0	0.0000	0	0.0000	0

GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS  
 SOLICITANTE

NUÑEZ CONTRERAS CARLOS EDUARDO  
 RESPONSABLE PROYECTO

GUILLERMO LUEVANO CORREA  
 COMPRAS

Vo. Bo.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO  
 AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN  
 DMZ610817LH6

## ESTUDIO DE MERCADO

REQUISICION
250024
SOL. COTIZACION
250024

**SOLICITANTE** 18959 - GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS  
**RESPONSABLE** 19762 - NUÑEZ CONTRERAS CARLOS EDUARDO

**F. REQUISICIÓN** 2025/01/20  
**ALMACEN** 1 : ALMACEN DIF

### OBSERVACIONES

MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE AUTISMO, UBICADO EN LA ZONA SUR DE ZAPOPAN, SE ANEXA INFORMACION TECNICA.

### PROVEEDORES PARTICIPANTES

4869 - EWORK SA DE CV	COT.1	4868 - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	COT.2	4867 - BIMOTA SA DE CV	COT.3
MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 2025/02/27 OBSERVACIONES : TIEMPO DE ENTREGA DE 5 A 6 SEMANAS CREDITO 15 DIAS	MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 2025/02/27 OBSERVACIONES : ANTICIPO DEL 50% ENTREGA DE 4 A 5 SEMANAS	MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 2025/02/27 OBSERVACIONES : MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 2025/02/27 OBSERVACIONES : CREDITO 15 DIAS ENTREGA EN 10 SEMANAS			
4869 - EWORK SA DE CV	COT.4	4868 - ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD SA DE CV	COT.5		
MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 0// OBSERVACIONES :	MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 0// OBSERVACIONES :				

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO PROMEDIO		COTIZACIONES									
			PRECIO	PROV.	PZO	1	2	3	4	5				
29301.0001	PERCHERO	8.000	6,485.6667	0	0	6,277.0000	0	4867	0	0.0000	0	0.0000	0	
.   .   .   PERCHERO EN MADERO DE FRESNO, CUENTA CON														
<b>TOTAL PROMEDIO SIN IVA</b>			5,788,638.6720											
<b>TOTAL PROMEDIO CON IVA</b>			6,714,820.8595											

GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS  
 SOLICITANTE

NUÑEZ CONTRERAS CARLOS EDUARDO  
 RESPONSABLE PROYECTO

GUILLERMO LUEVANO CORREA  
 COMPRAS

*[Signature]*  
 Vd. Bo.