



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

FOLIO / AÑO  
3-027-01-2024  
FECHA DE  
GENERACIÓN  
2024-01-18

REQUISICIÓN DE COMPRA

|  |   |
|--|---|
| <b>Dirección:</b> DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACIÓN             | <b>Domicilio:</b> DIF Zapopan Av Laureles # NO. 1151/ COL. Unidad FOVISSTE CP. 45149 Zapopan, JAL |
| <b>Elaborado por:</b> FELIPE DE JESUS GARCIA ANDRADE En 2024-01-18             | <b>RFC:</b> DMZ610817LH6  |
| <b>COG:</b> [35102] MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INMUEBLES<br>SERVICIO PÚBLICO | <b>Asignado a:</b>  |
| <b>Almacenes:</b> GENERAL  | HOJA 1 DE 1   |

| Con s.  | Proye cto | Partida | Clave Artículo | Descripción  | Cant idad   | U.M.        | P.U.         | Impuest os         | Importe       |
|---|-----------|---------|----------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------------|---------------|
| 001   |           | 35102   | 1610010004-030 | SERVICIO DE MONTAJE DE 2 CAMPANAS INDUSTRIALES DE 3.10 X 1.00 X 0.50-0.20 M Y 2 EXTRACTORES CON DAMPERS DE PARED CRWLT-20, MONATAJE DE DUCTOS PARA AMBAS, MANO DE OBRA, MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION Y SELLADO. | 1.00<br>0 ) | Servicio(s) | \$ 57,603.13 | IVA 16%<br>Compras | \$ 66,819.63  |
| 002   |           | 35102   | 1610010004-031 | JUEGO DE DUCTERIA FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 16"X16" O SIMILAR, INCLUYE: FABRICACION, ADAPTADOR A EXTRACTOR, CODOS, TRAMOS RECTOS, SELLOS Y LO NECESARIO PARA SU UTILIZACION, INCLUYE: MONTAJE .           | 2.00<br>0 ) | Servicio(s) | \$ 93,169.61 | IVA 16%<br>Compras | \$ 216,153.50 |
|   |           |         |                |  |             |             |              | <b>TOTAL</b>       | \$ 282,973.13 |
| Para aclaraciones favor de comunicarse con  |           |         |                |  |             |             |              |                    |               |
| PARA SU USO EN CDC 16 VISTA HERMOSA, POR MONTAJE DE NUEVA COCINA TIPO INDUSTRIAL. |           |         |                |  |             |             |              |                    |               |

FELIPE DE JESUS GARCIA ANDRADE

Solicitado por

MARIA EUGENIA SANCHEZ YARCE

DEPARTAMENTO DE HABILIDADES Y PROFESIONALIZACIÓN

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ

Área de control presupuestal

MARTHA PATRICIA QUIÑONEZ PEREZ

Departamento de adquisiciones

ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO

Dirección de Administración y Finanzas

KARLA GUILLERMINA SEGURA JUAREZ

Dirección General





# LADRILLOS Y MAS

MATERIALES DE CONSTRUCCION

GRACIAS POR SU  
CONFIANZA

Nombre de la empresa: Ladrillos y Mas S de RL de CV

Dirección postal: AV.LUDWING VAN BEETHEVEN #5612, COL.LA ESTANCIA , C.P:4030

RFC:LMA2201177D4

Correo: ladrillos.ymas@hotmail.com

Cliente: DIF ZAPOPAN

Teléfono

RFC:

FECHA: 23ENERO DEL 2024

Fecha de entrega: 60 días naturales  
después del anticipo

Condiciones de pago: 65% de anticipo resto a  
contra entrega

Fecha de vencimiento: 10 DIAS

| Partida | Cantidad | Descripción   | P.U         | Subtotal     |
|---------|----------|---|-------------|--------------|
| 1       | 1        | SERVICIO DE MONTAJE DE 2 CAMPANAS INDUSTRIALES DE 3.10 X 1.00 X 0.50 - 0.20 M. Y 2 EXTRACTORES CON DAMPERS DE PARED CRWLT-20, MONTAJE DE DUCTO PARA AMBAS ; MANO DE OBRA, MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION Y SELLADO | \$57,751.50 | \$57,751.50  |
| 2       | 2        | JUEGO DE DUCTERIA FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 16" X 16" O SIMILAR, INCLUYE: FABRICACION, ADAPTADOR A EXTRACTOR, CODOS, TRAMOS, RECTOS, SELLOS Y LO NECESARIO PARA SU UTILIZACION, INCLUYE; MONTAJE           | \$93,916.98 | \$187,833.96 |

Subtotal \$245,585.46

IVA \$39,293.67

Total \$284,879.13

REPRESENTANTE LEGAL

ALVARO RUBEN REBELES RUIZ







**ICA INTERIOR S. DE R.L. DE C.V.**

OBRA: SUMINISTRO E INTALACION DE COCINA INDUSTRIAL

CLIENTE: DIF ZAPOPAN

LUGAR: DIF ZAPOPAN



FECHA:

**COTIZACION #0001**

**PRESUPUESTO**

| Partida | Descripcion   | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe      |
|---------|---|--------|----------|-------------|--------------|
| 1       | SERVICIO DE MONTAJE DE 2 CAMPANAS INDUSTRIALES DE 3.10 X 1.00 X 0.50 - 0.20 M. Y 2 EXTRACTORES CON DAMPERS DE PARED CRWLT-20, MONTAJE DE DUCTO PARA AMBAS ; MANO DE OBRA, MATERIALES PARA SU CORRECTA INSTALACION Y SELLADO | PZA    | 1        | \$55,637.28 | \$55,637.28  |
| 2       | JUEGO DE DUCTERIA FABRICADO EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 16" X 16" O SIMILAR, INCLUYE: FABRICACION, ADAPTADOR A EXTRACTOR, CODOS, TRAMOS, RECTOS, SELLOS Y LO NECESARIO PARA SU UTILIZACION, INCLUYE; MONTAJE           | PZA    | 2        | \$90,093.13 | \$180,186.26 |

|           |              |
|-----------|--------------|
| SUB TOTAL | \$235,823.54 |
| IVA 16%   | \$37,731.77  |
| TOTAL     | \$273,555.30 |

**NOTAS IMPORTANTES:**

**Tiempo de entrega 30 dias despues de recibir el anticipo**

- 1.- Esta cotización se respetara durante 05 días después de su entrega.
- 2.- La electricidad será suministrada por el cliente en obra para instalación.
- 3.- El cliente nos permitirá el uso de elevador o montacargas para subir material y equipo para instalación
- 4.- Condiciones de pago 50% de anticipo y 50 % a contra entrega y entera satisfaccion del cliente.
- 5.- Las estimaciones se realizaran semanalmente y revisadas en conjunto por el responsable designado por parte del cliente. Una vez autorizada se tendra un periodo max. De 5 dias para pago de esta.
- 6.- Se considera EPP para todos nuestros trabajadores asi como equipo para trabajar durante la contingencia.
- 7.- En caso de trabajos extraordinarios de obra, se realizara un presupuesto independiente y se presentara ante un responsable designado por el CLIENTE para la autorizacion de los trabajos. (No se realizara ningun trabajo que no este en este presupuesto).
- 8.- En caso de realizar volumenes mayores o menores de los considerados, se hara una aditiva o deductiva correspondiente, cotejada con un responsable designado por el CLIENTE y autorizada.
- 9.- Se consideran trabajos diurnos con un horario de 8:00 am - 18:00 pm de lunes a viernes, y sabados de 8:00 am a 13:00 pm.