

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO

Este es un formato guía, por lo que la información plasmada es estricta responsabilidad de las áreas requerientes, quienes deberán asegurar el cumplimiento normativo de las investigaciones de mercado.

Fecha: 15-02-2024
 Número de solicitud: 3-034-02-2024
 Número de estudio: EM/01144
 Metodología que se utilizó:

Área requeriente [B] Dirección administración y finanzas / DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES FISICOS

Investigación de Mercado

DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR	Nombre del proveedor:			MARIO ALBERTO JIMENEZ		PROVEEDOR GENERICO DIF ZAPOPAN		ANTONIO BECERRA TORRES		FUENTE UTILIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN
		CONTACTO DE VENTAS							Teotihuacan 29, Sta. Cecilia, Guadalajara, 45430, Jalisco (MX)	
	DOMICILIO							3311362027		
	TELEFONO							BETA7008137NA		
	R.F.C.			AAJN810417N4		DMZ610817LH6		reparaciones@servibuss.com.mx		
	CORREO ELECTRONICO							Sin especificar		
	ORIGEN (LOCAL, NACIONAL O INTERNACIONAL)			Sin especificar		Sin especificar		Sin especificar		
CONDICIONES DE VENTA	TIEMPO DE ENTREGA			50 días hábiles		50 días hábiles		45 DÍAS HÁBILES		
	CONDICIONES DE PAGO			50 % de anticipo y 50% contra entrega		50 % de anticipo y 50% contra entrega		50 % de anticipo y 50% contra entrega		
	NUMERO DE REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS			Sin registro;Estado: Pre Registro		Sin registro;Estado: Pre Registro		P-44172;Estado: Activo		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO PROMEDIO O MEDIA	
001 CANTON MASA VOLVO ECO. 45 PLACA 2GENW10 MOD. 2002 (40 plazas). CONVERSION DE OF MOTOR DELANTERO MODIFICACION DE ESTRUCTURA DE FRENTE BIGOTERA FRONTAL ADAPTACION DE BIGOTERA FRONTAL CONCHA EXTERIOR OF ADAPTACION DE CONCHA EXTERIOR OF TAPA FRONTAL ESTRUCTURA DE TAPA FRONTAL BISELES DE UNIDADES DELANTERAS IZQ. Y DER. BASES DE UNIDADES DELANTERAS IZQ. Y DER. ADAPTACION DE BASES DE UNIDADES DELANTERAS JUEGO DE PLAFONERIA DELANTERA CONVERSION DE OF TRASFRA DESMANTELADO DE PARTE TRASERA PARA MODIFICACION CONCHA TRASERA OF ADAPTACION DE COCHA TRASERA PLAFONERAS TRASERAS IZQ. Y DER. ADAPTACION DE PLAFONERAS JUEGO DE PLAFONERIA TRASERA MODIFICACION DE ESTRUCTURA PARA TAPA DE MOTOR TAPA DE	1.00	Servicio(s)	530000.00	614800.00	490000.00	568400.00	475000.00	551000.00	578066.66	
GRAN TOTAL:									578066.66	

MANIFIESTO:

I	DE CONFORMIDAD A LOS ARTÍCULOS 13 Y 57 DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 35, 36 Y 37 DEL REGLAMENTO DE COMPRAS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, SE LLEVÓ A CABO LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO COMO LO MARCA LA MENCIONADA LEY, POR LO QUE NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LAS MANIFESTACIONES AQUÍ PLASMADAS, CON EL CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS PENALES Y ADMINISTRATIVAS QUE APLICARÍA LA FALSEDAZ DE LA INFORMACIÓN EN LAS MISMAS.
II	SE BUSCARON BIENES Y/O SERVICIOS QUE PUDIERAN SUSTITUIR LO REQUERIDO, ASÍ COMO PROCESOS ALTERNATIVOS DE COMPRA TALES COMO RENTA, NO ENCONTRANDO MEJORES CONDICIONES PARA LO SOLICITADO.
III	SE VERIFICÓ QUE EXISTE LA OFERTA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS, EN CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD, SOLICITADAS EN LA REQUISICIÓN DEL PRESENTE ESTUDIO.
IV	QUE EN ÉSTA INVESTIGACIÓN SE MUESTRA EL PRECIO MÁXIMO Y MÍNIMO DE REFERENCIA, ASÍ COMO LA MEDIA DE LAS TRES COTIZACIONES OBTENIDAS, SIN QUE HUBIERAN CAMBIADO LAS CONDICIONES DEL MERCADO A LA FECHA DE LA ENTREGA DE LA MISMA.
V	POR ÚLTIMO HAGO CONSTAR QUE EN NUESTROS ARCHIVOS SE RESGUARDA LA INFORMACIÓN DE LA METODOLOGÍA QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE ESTUDIO.

ANEXOS:

COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES ENUNCIADOS ANTERIORMENTE, CON ANTIGÜEDAD DE NO MAS DE 60 DÍAS Y SIN EXCEDER EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.
 EN EL CASO DE CONSULTORÍAS, PROYECTOS O ESTUDIOS ANEXAR MANIFIESTO DE QUE NO EXISTEN TRABAJOS SIMILARES EN EL REGISTRO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE COMPRAS GUBERNAMENTALES.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Álvaro Jesús Lomeli Sandoval	FELIPE DE JESUS GARCIA ANDRADE	ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO



ANTONIO BECERRA TORRES
 ORDEN DE VENTA, REPARACION O SERVICIO

COTIZACION	
INICIAL	X
ADEMUM	
Nº COTIZACION	
ORDEN INICIAL	
TIPO DE SERVICIO	
PARTICULAR	X
ASEGURADO	
SINIESTRO	
OTRO	

LA UNIDAD FUE RECIBIDA EL jueves, 26 de enero de 2024
 NOMBRE/RAZON SOCIAL DIF ZAPOPAN
 NOMBRE: ALVARO LOMELI
 DOMICILIO:
 TELEFONO: EMAIL:
 ENTREGA UNIDAD: ORD.FABR. N/A
 UNIDAD: NUM. ECON:
 SERIE: RUTA: N/A
 MODELO: PLACAS:
 COLOR:

EN CASO DE ASEGURADO
 CÍA ASEGURADORA QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS

VOLANTE:	SINIESTRO:
PÓLIZA:	REPORTE:

DIAGNOSTICO DE REPARACIONES

CANT.	DESCRIPCION	CODIGO	UNITARIO	IMPORTE
1	CONVERSION DE OF MOTOR DELANTERO MODIFICACION DE ESTRUCTURA DE FRENTE BIGOTERA FRONTAL ADAPTACION DE BIGOTERA FRONTAL CONCHA EXTERIOR OF ADAPTACION DE CONCHA EXTERIOR OF TAPA FRONTAL ESTRUCTURA DE TAPA FRONTAL BISELES DE UNIDADES DELANTERAS IZQ. Y DER. BASES DE UNIDADES DELANTERAS IZQ. Y DER. ADAPTACION DE BASES DE UNIDADES DELANTERAS JUEGO DE PLAFONERIA DELANTERA			
1	CONVERSION DE OF TRASERA DESMANTELADO DE PARTE TRASERA PARA MODIFICACION CONCHA TRASERA OF ADAPTACION DE COCHA TRASERA PLAFONERAS TRASERAS IZQ. Y DER. ADAPTACION DE PLAFONERAS JUEGO DE PLAFONERIA TRASERA MODIFICACION DE ESTRUCTURA PARA TAPA DE MOTOR TAPA DE MOTOR ÓF DEFENSA TRASERA SECCIONADA JUEGO DE BASES DE FIJACION DE DEFENSA TRASERA INSTALACION DE DEFENSA TRASERA			
2	LIMPIABRISAS			
2	MOTOR LIMPIABRISAS LADO IZQ Y LADO DER			
2	INSTALACION DE MOTOR LIMPIABRISAS LADO IZQ Y LADO DER			
1	TOLDO			
1	EXTRACCION DE SILICON EN TECHO			
1	SELLADO DE TOLDO			
	ACCESORIOS			
1	COLILLA DE ESCAPE			
1	INSTALACION DE COLILLA DE ESCAPE			
1	JUEGO DE PARABRISAS LADO IZQUIERDO LADO DERECHO			

- 1 CAÑUELA PARA PARABRISAS
- 1 JUEGO DE ALETAS LATERALES IZQUIERDA Y DERECHA
- 1 CRISTAL GUIA DE RUTA DELANTERO
- 1 JUEGO DE LIMPIABRISAS, BRAZOS, PLUMAS, MOTOR

- PINTURA EXTERIOR
- 1 DETALLADO DE UNIDAD PARA PINTURA
- 1 PINTURA EXTERIOR

- EMPAcado DE VENTANAS
- 1 DESMONTADO E INSTALACION DE VENTANAS
- 1 SELLADO DE VENTANAS
- 1 MTS DE FELPA PARA VENTANAS
- 1 INSTALACION DE FELPA
- 1 JALADERAS PARA VENTANAS

- PINTURA INTERIOR
- PINTURA EN CABINA:
- 1 PINTURA EN TABLERO
- 2 PINTURA EN MAMPARAS LADO IZQ Y DER.
- 1 PINTURA DE PUERTA DE SERVICIO
- PINTURA EN TOLDO:
- 1 DETALLADO DE PINTURA EN TOLDO
- 1 PINTURA EN TOLDO
- PINTURA EN LAMINA INTERIOR:
- 2 DETALLADO DE PINTURA EN PAREDES LATERALES INTERIORES
- 2 PINTURA EN PAREDES LATERALES INTERIORES LADO IZQ Y DER
- PINTURA EN CONCHAS:
- 1 PINTURA EN CONCHA DELANTERA
- 1 DETALLADO DE PINTURA EN CONCHA DELANTERA
- 1 PINTURA EN CONCHA TRASERA
- 1 DETALLADO DE PINTURA EN CONCHA TRASERA

- PLAFONERIA
- 1 PLAFONERIA EXTERIOR COMPLEMENTARIA
- 1 LUZ INTERIOR LAMPARAS LEDS

- ELECTRICO
- 1 LETRERO DE RUTA ELECTRONICA DELANTERO
- 1 LETERO DE RUTA ELECTRONICO TRASERO

- CRISTALES
- 1 CRISTAL MEDALLON TRASERO

CURTOTAL	E	475.000,00
		3.125.000,00
TOTAL	E	3.600.000,00

FECHA ESTIMADA DE ENTREGA DE UNIDAD: _____ 15 DIAS HABILES

*SE REQUIERE DE ESTA COTIZACION AUTORIZADA PARA FACTURAR E INICIAR EL TRABAJO EN LA UNIDAD UNA VEZ RECIBIDO EL ANTICIPO

TIPO DE MONEDA:	MONEDA NACIONAL PESOS
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO, DEPOSITO A CUENTA, TRANSFERENCIA BANCARIA
CONDICIONES DE PAGO:	50% DE ANTICIPO Y 50% CONTRA ENTREGA DE LA UNIDAD
OTRAS CONDICIONES:	LOS PRECIOS SON VALIDOS SOLO PARA ESTA COTIZACION Y ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
VIGENCIA DE COTIZACION:	8 DIAS HASTA: 03 de febrero de 2024
SI ACEPTA LA PRESENTE COTIZACION FAVOR DE FIRMARLA DE AUTORIZADO Y REGRESARLA VIA FAX O E-MAIL	



Accesorios y Partes para Autobús, SA de CV

Refacciones para Autobús: Dina, Avante, Somex, Premier, Viaggio, Mercedes, Defensas, Guardafangos, micas, acrílicos, linoleums, empaques, cañuelas, etc.

COA Reatsa Gerflex Sprague

Atención: DIF MUNICIPAL DE ZAPOPAN Fecha: 31-ene-24
Cotización de

Solicito: ALVARO LOMELI

Partida/No.	No. de piezas	Concepto	Precio Unitario	Importe
	1	CONVERSION DE OF MOTOR DELANTERO MODIFICACION DE ESTRUCTURA DE FRENTE BIGOTERA FRONTAL ADAPTACION DE BIGOTERA FRONTAL CONCHA EXTERIOR OF ADAPTACION DE CONCHA EXTERIOR OF TAPA FRONTAL ESTRUCTURA DE TAPA FRONTAL BISELES DE UNIDADES DELANTERAS IZQ. Y DER. BASES DE UNIDADES DELANTERAS IZQ. Y DER. ADAPTACION DE BASES DE UNIDADES DELANTERAS JUEGO DE PLAFONERIA DELANTERA		
	1	CONVERSION DE OF TRASERA DESMANTELADO DE PARTE TRASERA PARA MODIFICACION CONCHA TRASERA OF ADAPTACION DE COCHA TRASERA PLAFONERAS TRASERAS IZQ. Y DER. ADAPTACION DE PLAFONERAS JUEGO DE PLAFONERIA TRASERA MODIFICACION DE ESTRUCTURA PARA TAPA DE MOTOR TAPA DE MOTOR OF DEFENSA TRASERA SECCIONADA JUEGO DE BASES DE FIJACION DE DEFENSA TRASERA INSTALACION DE DEFENSA TRASERA		
	2	LIMPIABRISAS MOTOR LIMPIABRISAS LADO IZQ Y LADO DER		
	2	INSTALACION DE MOTOR LIMPIABRISAS LADO IZQ Y LADO DER		
	1	TOLDO		
	1	EXTRACCION DE SILICON EN TECHO		
	1	SELLADO DE TOLDO		



CARROCERIAS JIMENEZ
SUPUESTO DE REPARACION POR SEGURIDAD



AUTOBUS	NUM DE OBRA	CLIENTE	FECHA DE ELABORACION	30-ene-24
		DIF ZAPOPAN (ALVARO LOMELI)		

PLACAS	TIPO DE UNIDAD	TIPO DE ACCIDENTE	FECHA Y HORA DE SALIDA	HRS.
		FOLIO		

CANT	CONCEPTO	ESTADO DE INGRESO							OPERACIÓN A REALIZAR					PRESUPUESTO REAL
		CHUECO	ROTO	QUEMADO	SUELTO	INCOMPLETO	CARECE	NO FUNCIONA	RAYADO	REVISAR	REPARAR	COLOCAR	RESANAR	

LOS COSTO DE LAS REAFCCIONES ES UN ESTIMADO

CABE HACER MENCION QUE EL PRESUPUESTO SE REALIZO POR FOTOGRAFIAS, ESTARA BAJO REVISION FISICA PARA COTEJAR PIEZAS DAÑADAS.

Tiempo de entrega: 50 días hábiles

Tipo de moneda: moneda nacional pesos

Forma de pago: efectivo, deposito a cuenta, transferencia bancaria

Condiciones de pago: 50% de anticipo y 50% contra entrega de la unidad

Otras condiciones: los precios son válidos solo para esta cotización y están sujetos a cambios sin previo aviso

Vigencia de cotización: 8 días

ELABORO

AUTORIZO