



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN
DMZ610817LH6

ESTUDIO DE MERCADO

REQUISICION
260021
SOL. COTIZACION
260021

SOLICITANTE 18959 - GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS
RESPONSABLE 18959 - GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS

F. REQUISICIÓN 2026/01/08
ALMACEN 2 : ALMACEN SERVICIOS GENERALES

OBSERVACIONES
PARA LA BODEGA DE CONSTITUCION

PROVEEDORES PARTICIPANTES

3477 - ALPAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV	COT.1	5348 - REGINO RUIZ DEL CAMPO	COT.2	2393 - GUSMARO CONTRERAS AGUILAR	COT.3
MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 2026/02/27 OBSERVACIONES : .VIGENCIA 30 DIAS NATURALES, INCLUYEN MANO DE OBRA CALIFICADA Y TRABAJO GARANTIZADO		MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 2026/02/09 OBSERVACIONES : .VIGENCIA 12 DIAS		MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 2026/02/27 OBSERVACIONES : .VIGENCIA 30 DIAS,	
	COT.4		COT.5		
MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 0// OBSERVACIONES :		MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 0// OBSERVACIONES :			

IDENTIFICACION PRODUCTO				COSTO PROMEDIO			COTIZACIONES									
ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	%IVA	PRECIO	PROV.	PZO	1		2		3		4		5	
							3477	PZO	5348	PZO	2393	PZO		PZO		PZO
35102.0001	TECHUMBRE MULTYTECHO	626.900	16	1,763.4290		0	1,900.0000	0	2,000.0000	0	1,390.2870	0	0.0000	0	0.0000	0
	. . . SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHUMBRE CON															
35102.0001	MOLDURA TAPAGOTERA	171.760	16	287.2867		0	300.0000	0	395.0000	0	166.8600	0	0.0000	0	0.0000	0
	. . . SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA TIPO															
35102.0001	PINTURA ESMALTE	374.860	16	276.0000		0	195.0000	0	205.0000	0	428.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
	. . . SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE ,															
35102.0001	VENTANILLA CORRIDA	83.680	16	1,411.7777		0	1,650.0000	0	2,450.0000	0	135.3330	0	0.0000	0	0.0000	0
	. . . FABRICACION E INSTALACION DE VENTANILLA															
35102.0001	RETIRO DE TECHUMBRE	575.390	16	1,193.5820		0	450.0000	0	580.0000	0	2,550.7460	0	0.0000	0	0.0000	0
	. . . RETIRO DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA															
35102.0001	MOLDURA TIPO CABALLETE	42.940	16	927.8570		0	350.0000	0	345.0000	0	2,088.5710	0	0.0000	0	0.0000	0
	. . . SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA TIPO															
35102.0001	VENTANA CON REJILLAS	67.360	16	1,407.1883		0	1,650.0000	0	2,450.0000	0	121.5650	0	0.0000	0	0.0000	0
	. . . FABRICACION E INSTALACION DE VENTANILLA															
TOTAL PROMEDIO SIN IVA				2,197,842.4521												
TOTAL PROMEDIO CON IVA				2,549,497.2444												

GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS
SOLICITANTE

GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS
RESPONSABLE PROYECTO

MYRIAM ELIZABETH GARCIA VELAZQUEZ

Vo. Bo.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN
DMZ610817LH6

ESTUDIO DE MERCADO

REQUISICION
260019
SOL. COTIZACION
260019

SOLICITANTE 18959 - GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS
RESPONSABLE 18959 - GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS

F. REQUISICIÓN 2026/01/08
ALMACEN 2 : ALMACEN SERVICIOS GENERALES

OBSERVACIONES

PARA CDI#3 IRENE ROBLEDO

PROVEEDORES PARTICIPANTES

3477 - ALPAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV	COT.1	5348 - REGINO RUIZ DEL CAMPO	COT.2	2393 - GUSMARO CONTRERAS AGUILAR	COT.3
MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 2026/02/26 OBSERVACIONES : .VIGENCIA 30 DIAS NATURALES INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA Y TRABAJOS GATRANTIZADOS.		MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 2026/02/13 OBSERVACIONES : .VIGENCIA 12 DIAS		MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 2026/02/25 OBSERVACIONES : .50% ANTICIPO Y ENTREGA 1 A 3 SEMANAS HABILES	
COT.4		COT.5			
MONEDA : TIPO CAMBIO : 0.0000 VIGENCIA: 0// OBSERVACIONES :		MONEDA : TIPO CAMBIO : 0.0000 VIGENCIA: 0// OBSERVACIONES :			

IDENTIFICACION PRODUCTO			COSTO PROMEDIO			COTIZACIONES									
ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	PROV.	PZO	1		2		3		4		5	
						3477	PZO	5348	PZO	2393	PZO		PZO		PZO
35102.0001	TECHUMBRE MULTYTECHO	25.750	1,800.9707		0	1,900.0000	0	2,000.0000	0	1,502.9120	0	0.0000	0	0.0000	0
	. . . SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHUMBRE CON														
35102.0001	TAPAGOTERO DE LINEA MULTYPANEL	14.170	485.8387		0	440.0000	0	460.0000	0	557.5160	0	0.0000	0	0.0000	0
	. . . SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA TIPO														
35102.0001	PINTADO DE CANALES MONTEN	3.000	4,927.7767		0	4,000.0000	0	5,150.0000	0	5,633.3300	0	0.0000	0	0.0000	0
	. . . SUMINISTRO E INSTALACION Y PINTADO DE 3 CANALES														
35102.0001	RETIRO DE TECHUMBRE	18.530	503.4340		0	450.0000	0	580.0000	0	480.3020	0	0.0000	0	0.0000	0
	. . . DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TECHUMBRE DE														
TOTAL PROMEDIO SIN IVA			77,371.2920												
TOTAL PROMEDIO CON IVA			89,750.6987												

GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS
SOLICITANTE

GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS
RESPONSABLE PROYECTO

COMPRAS

Vo. Bo.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSTE ZAPOPAN
DMZ610817LH6

ESTUDIO DE MERCADO

REQUISICION

260017

SOL. COTIZACION

260017

SOLICITANTE 18959 - GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS

F. REQUISICIÓN 2026/01/07

RESPONSABLE 18959 - GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS

ALMACEN 2 : ALMACEN SERVICIOS GENERALES

OBSERVACIONES

PARA LUDOTECA DE CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA (CAP)

PROVEEDORES PARTICIPANTES

3477 - ALPAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV	COT.1	5348 - REGINO RUIZ DEL CAMPO	COT.2	5349 - JAIRO HERMOSILLO PRECIADO	COT.3
MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 2026/02/13 OBSERVACIONES : .VIGENCIA 30 DIAS NATURALES, INCLUYE MANO DE OBRA CALIFICADA Y TRABAJOS GARANTIZADOS.		MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 2026/02/09 OBSERVACIONES : .VIGENCIA 12 DIAS		MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 2026/02/16 OBSERVACIONES : .VIGENCIA 20 DIAS Y 50 % DE ANTICIPO	
COT.4		COT.5			
MONEDA : TIPO CAMBIO : 0.0000 VIGENCIA: 0// OBSERVACIONES :		MONEDA : TIPO CAMBIO : 0.0000 VIGENCIA: 0// OBSERVACIONES :			

IDENTIFICACION PRODUCTO			COSTO PROMEDIO			COTIZACIONES									
						1		2		3		4		5	
ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	PROV.	PZO	3477	PZO	5348	PZO	5349	PZO	PZO	PZO	PZO	PZO
35102.0001	INSTALACION DE MURO . . . SUMINISTRO, FIJACION E INSTALACION DE MURO CON	41.650	2,306.6667		0	2,100.0000	0	2,410.0000	0	2,410.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
35102.0001	INSTALACION DE CANALON . . . SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALON PARA LA	13.500	713.3333		0	600.0000	0	660.0000	0	880.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
35102.0001	PUERTA MULTYPANEL . . . SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA MULTYPANEL	1.000	13,950.0000		0	12,850.0000	0	14,500.0000	0	14,500.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
TOTAL PROMEDIO SIN IVA			119,652.6676												
TOTAL PROMEDIO CON IVA			138,797.0944												

GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS
SOLICITANTE

GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS
RESPONSABLE PROYECTO

COMPRAS

Vo. Bo.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSSTE ZAPOPAN
DMZ610817LH6

ESTUDIO DE MERCADO

REQUISICION
260013
SOL. COTIZACION
260013

SOLICITANTE 18959 - GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS
RESPONSABLE 18959 - GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS

F. REQUISICIÓN 2026/01/07
ALMACEN 2 : ALMACEN SERVICIOS GENERALES

OBSERVACIONES

PARA BODEGA DE DECOMISOS

PROVEEDORES PARTICIPANTES

3477 - ALPAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV	COT.1	5348 - REGINO RUIZ DEL CAMPO	COT.2	5349 - JAIRO HERMOSILLO PRECIADO	COT.3
MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 2026/02/13 OBSERVACIONES : .VIGENCIA 30 DIAS NATURALES E INCLUYEN MANO DE OBRA CALIFICADA Y TRABAJO GARANTIZADO.		MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 2026/01/26 OBSERVACIONES : .VIGENCIA 12 DIAS		MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 2026/02/03 OBSERVACIONES : .VIGENCIA 20 DIAS Y 50% ANTICIPO	
	COT.4		COT.5		
MONEDA : TIPO CAMBIO : 0.0000 VIGENCIA: 0// OBSERVACIONES :		MONEDA : TIPO CAMBIO : 0.0000 VIGENCIA: 0// OBSERVACIONES :			

IDENTIFICACION PRODUCTO			COSTO PROMEDIO			COTIZACIONES									
ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	PROV.	PZO	1		2		3		4		5	
						3477	PZO	5348	PZO	5349	PZO		PZO		PZO
35102.0001	MANTTO Y CONS. INMUEBLES SERV. PUBL	66.360	2,020.0000		0	1,900.0000	0	2,000.0000	0	2,160.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
	 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE CON														
35102.0001	MOLDURA TIPO TAPAGOTERO	24.600	393.3333		0	440.0000	0	460.0000	0	280.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
	 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA TIPO														
35102.0001	RETIRO DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA	66.360	596.6667		0	450.0000	0	580.0000	0	760.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
	 RETIRO DE TECHUMBRE DE LÁMINA GALVANIZADA														
TOTAL PROMEDIO SIN IVA			183,318.0014												
TOTAL PROMEDIO CON IVA			212,648.8816												

GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS
SOLICITANTE

GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS
RESPONSABLE PROYECTO

COMPRAS

Vo. Bo.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
AV. LAURELES #1151, COL. E.J.FOVISSTE ZAPOPAN
DMZ610817LH6

ESTUDIO DE MERCADO

REQUISICION
260101
SOL. COTIZACION
260101

SOLICITANTE 18959 - GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS
RESPONSABLE 18959 - GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS

F. REQUISICIÓN 2026/01/30
ALMACEN 2 : ALMACEN SERVICIOS GENERALES

OBSERVACIONES

PARA CDC#17 TABACHINES, SALON DE USOS MULTIPLES DE PLANTA ALTA.

PROVEEDORES PARTICIPANTES

3477 - ALPAVE CONSTRUCCIONES SA DE CV	COT.1	5348 - REGINO RUIZ DEL CAMPO	COT.2	5349 - JAIRO HERMOSILLO PRECIADO	COT.3
MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 2026/03/03 OBSERVACIONES : .VIGENCIA 30 DIAS, INCLUYEN MANO DE OBRA CALIFICADA Y TRABAJOS GARANTIZADOS.		MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 2026/02/24 OBSERVACIONES : .VIG. 20 DIAS Y 50% ANTICIPO		MONEDA : PESOS TIPO CAMBIO : 1.0000 VIGENCIA: 2026/03/02 OBSERVACIONES : .VIG. 20 DIAS Y 50% ANTICIPO	
	COT.4		COT.5		
MONEDA : TIPO CAMBIO : 0.0000 VIGENCIA: 0// OBSERVACIONES :		MONEDA : TIPO CAMBIO : 0.0000 VIGENCIA: 0// OBSERVACIONES :			

IDENTIFICACION PRODUCTO				COSTO PROMEDIO			COTIZACIONES									
ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	%IVA	PRECIO	PROV.	PZO	1		2		3		4		5	
							3477	PZO	5348	PZO	5349	PZO		PZO		PZO
35102.0001	TECHUMBRE TIPO MULTYTECHO . . Suministro e instalación de techumbre con sistema Multytecho	73.000	16	2,020.0000		0	1,900.0000	0	2,000.0000	0	2,160.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
35102.0001	INSTALACION DE MURO TIPO MULTIMURO . . Suministro, fijación e instalación de muro con sistema	44.000	16	2,306.6667		0	2,100.0000	0	2,410.0000	0	2,410.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
35102.0001	DEMOLICION DE PANEL W EN MURO Y TECHO . . Demolición de panel W en muros y techo, que incluye el	110.000	16	690.0000		0	550.0000	0	710.0000	0	810.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
35102.0001	RETIRO DE ESCOMBRO . . Retiro de escombros, que consiste en la recolección, carga	1.000	16	3,350.0000		0	2,750.0000	0	3,450.0000	0	3,850.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
35102.0001	MOLDURA TIPO TAPAGOTERO . . Suministro e instalación de moldura tipo tapagotero de línea	37.000	16	461.6667		0	440.0000	0	460.0000	0	485.0000	0	0.0000	0	0.0000	0
TOTAL PROMEDIO SIN IVA				345,285.0027												
TOTAL PROMEDIO CON IVA				400,530.6031												

GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS
SOLICITANTE

GARCIA ANDRADE FELIPE DE JESUS
RESPONSABLE PROYECTO

COMPRAS

Vo. Bo.